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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent les travaux de remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
(83150).

Contexte : la Sogeba souhaite remettre en service cette station qui est arrétée depuis le
début de 'année 2018 en raison d’infiltrations d’eau dans les cuves.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la
Capitainerie du Port, jusqu'a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de l'ouvrage
'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 — Durée du marché

Le présent marché est conclu pour la durée des travaux a compter de sa notification jusqu’a
la réception sans réserve desdits travaux.

Il ne fera pas I'objet d’'une reconduction.

1.3 - Décomposition en tranches et lots

La présente consultation est divisée en trois lots :
- Lot n°1 : Génie civil pistes
- Lot n°2 : Tuyauteries pétroliéres
- Lot n°3 : Electricité pistes

Les candidats pourront répondre a un ou plusieurs lots.
1.4 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’oeuvre est assurée par:

INGEOLE Consulting

Agence de Lyon

350, rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS

Tél: +33 (0) 4 72 7567 15
Fax : +33 (0) 4 78 59 72 65

Représentant de la société : Ange MERCADO

1.5 - Clause environnementale

La Sogeba, soucieuse de s’engager dans une démarche de développement durable, porte
une attention particuliere aux dispositions prises en faveur de la protection de
'environnement.

Le titulaire est engagé pour 'ensemble des éléments relatifs a I'environnement renseignés
dans son mémoire technique.
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particuliéres :

e L’acte d’engagement (A.E.) afférent a chaque lot et ses annexes éventuelles, dont
seul fait foi I'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur,

e Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) commun aux
trois ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) commun aux trois lots et
son annexe ;

o La Décomposition du Prix global et Forfaitaire afférente a chaque lot ;

¢ Le mémoire justificatif des dispositions envisagées par le titulaire pour I'exécution
des prestations dont seul fait foi 'exemplaire original conservé dans les archives du
pouvoir adjudicateur.

En cas de contradiction entre les piéces contractuelles ou entre les dispositions d’un
méme document, la disposition la plus favorable a la commune sera retenue.

B) Piéces générales

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de travaux, en vigueur ;

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur ;

¢ Les normes frangaises et européennes, ainsi que les avis techniques en vigueur.

Bien que non matériellement joints au présent Dossier de Consultation des Opérateurs
Economiques, ces documents sont réputés connus du titulaire et les parties
contractantes en reconnaissent le caractére contractuel.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans lI'exercice de sa mission, d’'une quelconque
ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements
circulaires, normes, de tous les textes administratifs communautaires, nationaux ou
locaux et d’'une maniere générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant
son activité pour 'exécution du présent marché.

ARTICLE 3 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1 — Caractéristiques des prix du marché :

Le marché est conclu a prix ferme et définitif pendant toute la durée du marché.

3.2 — Contenu des prix et réeglement des comptes :

3.2.1 — Contenu des prix du marché : Le contenu des prix est défini a I'article 10 du
CCAG applicables aux marchés publics de Travaux. Les prix sont réputés
comprendre les dépenses énumérées ci-aprés, a titre indicatif et non limitatif :
e tous les frais, aléas et bénéfices inhérents a I'entreprise ;
o les dépenses d’entretien des installations ;
e la fourniture et le transport des matériaux, y compris tous les déchets
d'emploi ;
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3.3 -

e la main d'ceuvre et l'outilage nécessaires a la parfaite exécution de la
prestation ;

e les colts d'études de détails, les calculs et plans nécessaires a I'exécution des
travaux commandeés ;

e toutes les charges induites (nettoyage, installation de chantier, assurances,
contraintes d'exécution, fournitures d'eau, d'électricité, ...) ;

e les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des batiments ;

o la propreté du chantier tout au long de I'exécution des travaux dont le titulaire
a la charge ;

e ['évacuation des déblais jusqu’aux lieux de stockage fixés par le maitre
d’'oeuvre ;

e le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations que le titulaire
a salies ou détériorées ;

e la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur transport jusqu’aux
installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la reglementation
en vigueur.

3.2.2 - Réglement des comptes : Les prestations faisant I'objet du marché sont
réglées, conformément aux décomptes des prestations, les quantités appliquées sont
celles exécutées et les prix sont ceux prévus a la DPGF.

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants
sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.2.3 — Modalités de réglement : Les modalités du réglement des sommes dues au
titre du marché sont payées a terme échu conformément aux dispositions de l'article
13 du CCAG applicables aux marchés publics de Travaux. Le titulaire pourra
présenter au reglement, suivant les modalités définies par le maitre d’ceuvre, un
acompte mensuel non actualisé.

Réglement des comptes du titulaire

3.3.1 - Présentation des demandes de paiement: Les factures afférentes au
paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

e le nom et adresse du créancier

le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'Acte
d’Engagement

la prestation exécutée

le montant hors taxe du service en question

le prix des prestations accessoires

le taux et le montant de la TVA

le montant total des prestations livrées ou exécutées

la date de facturation

le numéro du marché

Le titulaire du marché envoie au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec
avis de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, sa demande de
paiement.

Cet envoi est effectué a :

SOGEBA
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Capitainerie du Port
83150 BANDOL
Ou
Par courriel a :
marches@portbandol.fr

La date certaine de réception est la date d’'arrivée chez le Pouvoir adjudicateur, c’est
le point de départ du délai de paiement.

Si ces formalités de transmission ne sont pas respectées, la demande de paiement
est réputée non recevable car non conforme aux spécifications du marché. Le délai
de paiement ne court qu'a compter de la réception des demandes de paiement
conformes aux spécifications du marché.

3.3.2 — Délai global de paiement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) seront payées dans le délai global de 30 jours a réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité,
des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.
Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement doit s’ajouter
systématiquement aux intéréts moratoires, dus au créancier.

Ces intéréts moratoires courent a partir du jour suivant l'expiration du délai global
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse. Les intéréts moratoires
appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I'acompte
ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés
application des clauses d'actualisation, de révision ou de pénalisation.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires est celui de l'intérét BCE en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de huit points.

3.4 - Répartition des paiements

3.4.1 - Répartition des paiements avec les sous-traitant :

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e au titulaire et a ses sous-traitants ;
e au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.4.1.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments prévus aux articles 134 et
suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

3.4.1.2 - Modalités de paiement direct

e En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant
solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant
d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente a ce cotraitant.

e En cas de sous-traitance : Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double
exemplaire au projet de décompte une demande de paiement indiquant la somme
a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait 'objet d'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-
traitant concerné.
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Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également la demande de paiement

3.4.2 Dépenses liées au nettoyage du chantier :

Pour le nettoyage du chantier :

e le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et
aprés I'exécution des travaux dont il est chargé ;

o |e titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais ;

¢ |e titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées ;

¢ |e titulaire a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport
jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la
reglementation en vigueur.

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d’oeuvre se réserve la possibilité,
aprés simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine
suivante, de faire intervenir, aux frais de I'entreprise défaillante, une entreprise de
nettoyage extérieure.

3.4.3 - Dépenses diverses sur compte prorata :

Les dépenses indiquées ci-aprés font I'objet d’'une répartition forfaitaire, dans tous les
cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’'un
groupe de titulaires déterminé :

e frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

o frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et
matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

¢ lauteur des dégradations et des détournements ne peut étre
découvert ;

+ la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

En fin de chantier, il effectuera la répartition desdites dépenses au prorata du montant
des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le role d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement
d’'un différend qui se serait élevé entre eux.

ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1- Délai d’exécution des travaux

Les travaux débuteront au plus tét le lundi 28 mai 2018 et devront se terminer au plus tard
le vendredi 29 juin 2018. Le titulaire peut s’engager dans un délai plus court en I'indiquant
dans l'article 3.3 de I'’Acte d’Engagement.

La durée d'exécution comprend :

— La période de préparation du chantier a compter de la date de notification du
marché portant commencement d'exécution.

— Les délais d'exécution des travaux, et des opérations de nettoyage de fin de
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chantier, le repliement des installations de chantier ainsi que la remise en état de
I'environnement immédiat des ouvrages dans les conditions du CCTG et/ou du
CCTP.

4.2 - Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus
d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un
ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou encore un
retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre d’Ouvrage
ou de travaux préalables qui font lI'objet d'un autre marché, les dispositions de larticle
19.2.2 du CCAG Travaux sont seules applicables.

En cas d’entrave a I'exécution des travaux du fait des conditions climatiques, le(s) délai(s)
d’exécution est (sont) prolongé(s) d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel au
moins I'un des phénoménes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées limites
suivantes :

Nature du phénoméne Intensité et durée limites

Vent sur site 100 km/h pendant 4 heures consécutives

Pluie sur site 150 mm/jour

Houle locale Houle provoquant des franchissements
importants de I'ouvrage

En tout état de cause, 'augmentation du délai consécutif aux intempéries ne pourra donner
lieu & un supplément de prix.
L’Entrepreneur devra prévenir immédiatement le Maitre d’CEuvre en cas d’arrét des travaux.

4.3 - Pénalités

4.3.1 — Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 20 du Cahier des Clauses Administratives Générales de
Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire encourt une
pénalité de 500 euros HT par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés ou du Dossier
d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages, le titulaire encourt une pénalité de 50
euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.2 — Pénalités liées a une mauvaise exécution du marché

Le titulaire encourt une pénalité de 150 euros HT par jour calendaire de retard en
cas:

- de nettoyage absent ou partiel des zones de travaux sur lesquelles il est
intervenu ;

- de repliement des installations de chantier et remise en état des lieux absente ou
partielle sur les zones de travaux du batiment sur lesquelles il est intervenu.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

Au fur et a mesure des travaux, le titulaire procéde au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les
conditions stipulées a [larticle 37 du C.C.A.G., sans préjudice d'une pénalité de
150 Euros HT par jour calendaire de retard.
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ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Garantie financiére

Aucune retenue de garantie n’est exigée.

5.2 - Avance forfaitaire

Sans objet.

5.3 - Avance facultative

Aucune avance facultative ne sera versée.

ARTICLE 6 : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

ARTICLE 7 : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution.

7.2 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de
la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

Le titulaire doit remettre une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire
appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, a8 des salariés de nationalité
étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer
une activité professionnelle en France.

7.3 - Organisation, sécurité

7.3.1 - Facilités accordées au titulaire pour I’installation et I’entretien de chantier

Sans objet.

7.3.2 - Installations a réaliser par le titulaire

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire : se référer au CCTP.

7.3.3 - Garde du chantier en cas de défaillance d’un titulaire

La garde des ouvrages et installations des travaux en cause sera assurée par le
titulaire.

7.3.4 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Sans objet.

7.3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
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La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du travail (plan de prévention ou coordination sécurité et
protection de la santé) ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné le cas
échéant, dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

ARTICLE 8 : CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer des
contrbles sur la qualité des livrables et prestations fournies par le Titulaire au titre du
présent marché.

Les différents controles et mesures, matérialisés notamment par des constats ou des
rapports effectués par le pouvoir adjudicateur ou par un tiers mandaté par celle-ci, sont
opposables au titulaire.

8.2 - Réception

Le titulaire avise le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : celui-ci aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception. Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule
conformément aux stipulations de l'article 41 du C.C.A.G.

Les opérations de réception des travaux doivent étre exécutées au plus tard a la date de fin
des travaux indiquée a l'article 3.3 de l'acte d’engagement. Le pouvoir adjudicateur et le
titulaire conviennent conjointement de la date de réunion au cours de laquelle ces
opérations de réception seront menées.

Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal.

8.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

8.5 - Documents fournis aprés réception

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés réception seront conformes
aux stipulations de l'article 40 du C.C.A.G et du C.C.T.P.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a
l'article 4 ci-dessus.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis, le cas échéant, au
coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure
sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

8.6 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

8.7 - Garanties particuliéres

Sans objet.
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ARTICLE 9 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier qu’ils ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des
articles 1240 a 1245-1 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par I'exécution des travaux. A tout moment durant I'exécution du
marché, le titulaire doit étre en mesure de produire I'attestation décennale établissant
I'étendue de la responsabilité.

9.2 — Conseil

Le titulaire a une obligation permanente de conseil du pouvoir adjudicateur dans le cadre
du présent marché. Il s’engage a informer sans délai 'administration ou son représentant
de tout événement ou difficulté de nature a compromettre la qualité, le suivi ou la garantie
des travaux objet du présent marché, tels qu’ils ont été définis dans les piéces
contractuelles.

9.3 — Qualité et continuité de service

Conformément aux stipulations afférentes notamment au respect des délais et a la sécurité,
le titulaire s’engage a maintenir, pendant toute la durée du marché, un niveau maximal de
qgualité des conditions de réalisation des prestations.

Le titulaire reconnait comme essentiel, au titre du marcheé, de garantir la qualité des
fournitures et des travaux au niveau le plus élevé des usages professionnels et des regles
de lart et de respecter le caractéere permanent de la disponibilité du service et en
conséquence, particulierement, 'absence de défaillance des moyens de diverses natures
fournis par lui pour exécuter le présent accord-cadre.

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des fournitures a mettre en ceuvre pour
réaliser les travaux prévus par le présent accord-cadre et assurer leur bonne fin.

Par ailleurs, il appartient au titulaire de maintenir pendant toute la durée du marché et sans
interruption, un niveau constant de compétence des intervenants, de connaissance du
domaine concerné et de qualité des travaux effectués, conformément aux niveaux de
qualité prévus dans les documents contractuels régissant le présent accord-cadre. A ce
titre, il reléve de la responsabilité du titulaire d’assurer notamment la formation de son
personnel.

ARTICLE 10 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de 'ouvrage dans les cas prévus aux articles 46
a 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 de ce méme
C.C.A.G.-Travaux.

En cas dinexécution des travaux dans les délais impartis, ou en cas de résiliation du
marché aux torts du titulaire, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire procéder a
un tiers I'exécution des travaux prévus par I'accord-cadre aux frais et risques du titulaire.
Dans ce cas, la décision lui sera notifiée dans la lettre de résiliation.

ARTICLE 11 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. sont apportées
aux articles suivants :

Dérogations aux C.C.A.G. Travaux :
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- L’article 2 A) déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux.
- L’article 3.2.1 déroge a l'article 31.4.4 du CCAG Travaux.
- L’article 4.3 déroge a l'article 20.1 du CCAG Travaux.
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