MAITRE D’OUVRAGE

P

PORT DE
BANDOL

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

REMISE EN SERVICE DE LA STATION D’AVITAILLEMENT DU
PORT DE BANDOL

Marché a procédure adaptée
(Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016)

CAHIER DES CLAUSES TECNHIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

CCTP — Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 1 sur 44



Sommaire

0. DISPOSITIONS COMMUNES 6
0.1. GENERALITES 6
0.1.2. OBLIGATIONS 6
0.1.3. OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU PRESENT DOCUMENT 7
0.2. CONNAISSANCE DU SITE 7
0.2.1. PREAMBULE 7
0.2.2. COORDONNEES DU SITE 7
0.3. CONNAISSANCE DU PROJET 7
0.3.1. PREAMBULE 7
0.3.2. EXPOSE SUCCINCT DES TRAVAUX 8
0.3.3. INTERVENANTS 8
0.3.4. DECOMPOSITION DES LOTS 9
0.4. DEVOLUTION DES MARCHES 9
0.4.1. TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 9
0.5. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 10
0.5.1. PREAMBULE 10
0.5.2. DOCUMENTS NORMATIFS 10
0.6. DOSSIER D'EXECUTION 12
0.6.1. Dossier d'exécution 12
0.6.2. Plans d'exécution 12
0.6.3. Notes de calculs 12
0.6.4. Visa du dossier d'exécution 13
0.6.5. Dossier des ouvrages exécutés 13
0.7. COTES - TOLERANCES - JEUX 13
0.7.1. COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 13
0.7.2. TOLERANCES 13
0.8. ORGANISATION ET COORDINATION DES OUVRAGES 14

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 2 sur 44



0.8.1. ORGANISATION DE CHANTIER 14
0.8.2. CONDUITE DE TRAVAUX 14
0.8.3. DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL 14
0.8.4. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER 14
0.8.5. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER 15
0.8.6. NETTOYAGE DES GRAVOIS 15
0.8.8. PROTECTION DE L'EXISTANT 15
0.8.11. JOURNAL DE CHANTIER 15
0.8.12. RECEPTION 16
0.9. MATERIAUX / MATERIELS 16
0.9.1. MARQUES PROPOSEES 16
0.9.2. CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES 17
0.9.3. MISE EN OEUVRE 17
0.9.4. STOCKAGE 18
0.10. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 18
0.10.1. RAPPEL DE LA LOI 18
0.10.2. HYGIENE 18
0.10.3. SECURITE 19
0.11. PHASAGE DES INTERVENTIONS 19
0.12. PREPARATION DES TRAVAUX 20
0.12.1. Etablissement des DICT 20
0.12.2. Visite du site et relevés pour le projet d'exécution 20
0.12.3. Etudes d’exécution et dossier de plans d'exécution 20
0.12.4. Dossier SPS Entreprise et Sous-Traitants - Plans de Prévention Journalier 20
1. GENIE CIVIL PISTES 21
1.1. GENERALITES 21
1.1.1. OBJET DU PROJET 21
1.1.2. NORMES ET REGLEMENTATIONS 21
1.1.3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 22
1.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 24
1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 25

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 3 sur 44



1.2.1. Travaux en zone Atex 25
1.2.2. Phasage des interventions 25
1.2.3. INSTALLATION DE CHANTIER 25
1.2.4. NEUTRALISATION / DEMOLITION / EXTRACTION 26
1.2.5. TRANCHEE 27
1.2.6. GAINE ET CANALISATION 28
1.2.7. CHEMINEE DE TH, REGARD ET TAMPON 28
1.2.8. DIVERS 29
1.2.9. EXCAVATION DES TERRES POLLUEES 29
2. TUYAUTERIES PETROLIERES 30
2.1. GENERALITES 30
2.1.1. OBJET DU PROJET 30
2.1.2. NORMES ET REGLEMENTATIONS 30
2.1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX 30
2.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 31
2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 31
2.2.1. Travaux en zone Atex 31
2.2.2. TRAVAUX DE NEUTRALISATION / DEGAZAGE / NETTOYAGE 32
2.2.3. INSTALLATIONS PETROLIERES 32
2.2.4. POMPE DRAINAGE 34
2.2.5. EPREUVES 34
2.2.6. IDENTIFICATION 35
2.2.7. ESSAIS - MISES EN SERVICE 36
3. ELECTRICITE PISTES 37
3.1. GENERALITES 37
3.1.1. OBJET DU PROJET 37
3.1.2. NORMES / REGLEMENTATIONS 37
3.1.3. BASE DE DIMENSIONNEMENT 41
3.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 41
3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 1

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 4 sur 44



3.2.1. Travaux en zone Atex
3.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2.3. INSTALLATION PETROLIERE

41
41
42

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 5 sur 44



0. DISPOSITIONS COMMUNES

0.1. GENERALITES

0.1.1. OBLIGATIONS

L'Entreprise contracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaires au complet
achévement des travaux, conformément aux réglements en vigueur et aux régles de I'Art, quand bien méme,
il n'en serait pas fait mention au C.C.T.P., si ces fournitures et travaux sont nécessaires au parfait achévement
des ouvrages.

Le marché comprendra :

- Toutes les plus-values et sujétions résultant de la nature des travaux, de I'emplacement du
chantier et de I'utilisation des lieux

- Toutes les indemnités de déplacement, panier... versées aux ouvriers au titre des Contrats
Collectifs

- Les fagons et pose a toute hauteur, y compris échafaudages nécessaires

- Le nettoyage du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux

- L'enlévement de tous les détritus et gravois

Aucune majoration ne pourra étre admise dans la limite ou les éléments nécessaires pourront étre recueillis
sur place ou découler des précisions données au présent C.C.T.P. en ce qui concerne I'emplacement du
chantier, les sujétions spéciales, les limites de prestation, etc. et dans tous les cas ou les connaissances
professionnelles de 'Entreprise pourront suppléer aux lacunes, erreurs ou omissions des plans et du C.C.T.P.

Chaque entreprise, en direct ou en sous-traitance, devra :

- Respecter les obligations issues du Code du Travail

Assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes en respectant les mesures de prévention

interprofessionnelles et les dispositions applicables aux professions du batiment et des travaux

publics

Rédiger et tenir a jour le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé), le

transmettre aux organismes officiels (1.T., C.R.A.M. et O.P.P.B.T.P.), au C.S.P.S. (Coordonnateur

Sécurité et Protection de la Santé) avant le début des travaux et le conserver 5 ans a compter de

la réception de I'ouvrage

Respecter les obligations résultant du P.G.C. (Plan Général de Coordination) établis par le

C.S.P.S.

Etre présent & la visite d'Inspection Commune

Viser le R.J. (Registre Journalier) et répondre aux observations du C.S.P.S.

- Participer et permettre a ses salariés aux réunions et aux travaux du C.I.S.S.C.T. (College Inter-
entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail) lorsqu’il existe

L’entreprise qui emploie un ou plusieurs sous-traitant devra les informer sur :

- Le contenu du P.G.C.

L’obligation de rédiger un P.P.S.P.S.

L’obligation de participer au C.I.S.S.C.T. lorsque celui-ci existe

- Les mesures d’organisation générale retenues pour la partie du chantier qui I'intéresse
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0.1.2. OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU PRESENT DOCUMENT

Dans tous les cas, I'Entreprise est tenue de consulter les détails fournis aux présentes dispositions communes
et aux C.C.T.P propres a chaque lot.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés. Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au
Maitre d’CEuvre en temps utile.

L’Entreprise ne pourra plus en faire état aprés remise et réception de son offre.

En cas d'erreurs ou d'oublis de I'Entreprise, une fois les marchés notifiés, il ne pourra élever aucune
réclamation a ce sujet.

Le C.C.T.P. n'indique que d'une maniére générale la description des ouvrages, a charge de I'Entreprise de la
compléter lui-méme et de prévoir dans ses dépenses, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix pour
une exécution conforme aux normes, réglementations en vigueur, reégles professionnelles et regles de I'art.

En conséquence, le soumissionnaire devra :

- Se rendre préalablement sur site

- Etudier et établir les détails d'exécution pour visa par le Maitre d'ceuvre

- Combiler toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours d'étude et les signaler au Maitre
d'CEuvre

Dans le cas ou le titulaire du marché n’aurait pu obtenir la totalité des informations indispensables a
I'élaboration de son offre, il devra préciser les hypothéses prévues par lui pour I'établissement de son offre.

0.2. CONNAISSANCE DU SITE

0.2.1. PREAMBULE

L'Entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une
influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'acces des grues, nacelles, camions ou
autres équipements, les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y
étre attachées.

L'Entreprise ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

0.2.2. COORDONNEES DU SITE

Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent a la remise en service de la station
d'avitaillement du port de Bandol 83150 BANDOL

0.3. CONNAISSANCE DU PROJET

0.3.1. PREAMBULE

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'Entreprise doit prendre connaissance des plans, des
lieux et des dispositions communes a tous les lots.

Tenir compte des exigences exposées dans les documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix, mis en ceuvre suivant les régles de I'art et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'Entreprise devra la livraison des installations en parfait état de service.

L'Entreprise par le fait méme de soumissionner est réputée avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
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professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient &tre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation
et la mise en décharge des déchets.

Avant la signature du marché, le soumissionnaire est réputé :

- Avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux,
ainsi que des lieux et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des
travaux ;

- Avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, s'étre assuré
qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes ;

- S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels aupres du Maitre d’ceuvre
et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public ;

- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, et s'étre parfaitement
rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

Le titulaire du marché est censé avoir procédé a une visite détaillée des lieux, et avoir pris connaissance des
sujétions relatives a l'organisation et au fonctionnement du chantier (stockage des matériaux, distance des
décharges, etc.).

Aucun dépb6t de matériels ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent étre établis a l'intérieur des
batiments, sauf autorisation spéciale du Maitre d'ceuvre.

0.3.2. EXPOSE SUCCINCT DES TRAVAUX

Les travaux faisant I'objet des présents documents consistent principalement :

- La remise en fonction de deux réservoirs 1 GO 1 SP avec en préambule I'épreuve d'étanchéité
des doubles enveloppes

- le remplacement des plateaux de trou d'homme et de leurs équipements

- La mise en place d'une pompe d'asséchement de la fosse cuve

- La remise a niveau de la console TLS350 existante

- La modification des circuits pétroliers au droit de I'ilot de distribution dans le regard de répartition

0.3.3. INTERVENANTS

0.3.3.1. Maitrise d’ouvrage

SEML Sogeba

Capitainerie du port de Bandol
6 quai du port 83150 BANDOL
Tél : +33 (0)4 94 29 42 64

Représentant de la société : Philippe ROCHETEAU

0.3.3.3. Maitrise d’ceuvre

INGEOLE Consulting

Agence de Lyon

350, rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS

Tél: +33 (0)4 72 7567 15
Fax : +33 (0) 4 78 59 72 65

Représentant de la société : Ange MERCADO
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0.3.3.4. Coordonnateur Sécurité

La coordination en matiére de sécurité et protection de la santé sera assurée par un coordinateur SPS
missionné selon les besoins et selon le site.

0.3.3.5. Bureau de contréle

La mission de contréle technique sera assurée par un bureau de contréle missionné selon les besoins et selon
le site.

0.3.4. DECOMPOSITION DES LOTS

Lot 1 : Génie civil pistes

Lot 2 : Tuyauterie pétroliéres

Lot 3 : Electricité pistes

0.3.5 DEVOLUTION DES MARCHES

0.3.5.1. Généralités

Le C.C.T.P. de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dues par I'Entreprise dans le cadre du
lot considéré.

La mention "Comprend ..." et la mention "d{ au titre du présent lot" seront implicitement sous-entendues en
I'absence de toute mention contraire.

L'Entreprise doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet
achévement de I'ouvrage selon les régles de l'art et la réglementation en vigueur.

0.3.5.2. Offre globale et forfaitaire

Le prix global et forfaitaire doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la Maitrise d'ceuvre
et aux indications du présent document.

L'Entreprise ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison
avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreur ou non-conformité avec la
réglementation en vigueur, qui le conduise a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier,
il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note
explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'Entreprise ne pourra arguer d'un oubli au C.C.T.P., pour prétendre a supplément sur
le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

0.3.5.2.1. Lecture et interprétation du cadre de bordereau

Un Cadre de Décomposition Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.) sera joint au dossier d'appel d'offres et servira
de guide a la remise de prix des Entreprises.

Ce C.D.P.G.F. énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction.

L'Entreprise est tenue de vérifier ses quantités en suivant scrupuleusement ce cadre.

Il est rappelé que ce document n'est pas contractuel et ne concerne que le dossier en cours.

0.3.5.2.2. Lecture et interprétation du quantitatif

Un C.D.P.G.F. sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise des offres.
Ce C.D.P.G.F. énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et spécifie la quantité
nécessaire de chacune d'elles.
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Les erreurs éventuelles de quantités portées sur ce Cadre de Décomposition et relevées aprés la remise de
la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette
derniére.

L'Entreprise est donc tenue de vérifier ou de signaler toute modification de ces quantités avant la remise de
son offre, tout recours a posteriori contre la Maitrise d'Oeuvre étant exclu.

L'Entreprise est réputée, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des
ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur
particularité ; en outre il doit contrdler toutes les indications du dossier de consultation, notamment des plans,
des dessins et du C.C.T.P.

L'Entreprise ne pourra, si elle est chargée des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions,
pour justifier une augmentation du montant de son marché.

Elle exécutera donc comme faisant partie de son marché tous les travaux ou fournitures accessoires
nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisagés.

0.4. DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0.4.1. PREAMBULE

L’Entreprise soumissionnaire doit respecter I'ensemble des lois, décrets, directives et autres textes
réglementaires applicables a ses ouvrages a la date de signature de son marché.

L’Entreprise doit également respecter les régles de I'art de sa profession.

En outre, I'Entreprise doit respecter les spécifications particulieres, cahiers de détails de principe et descriptifs
émis par la Maitrise d’CEuvre.

0.4.2. DOCUMENTS NORMATIFS

Les dispositions particuliéeres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques
respectives.

Sauf disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en
usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des
matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur
ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles
en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites
du marché de travaux.

L'Entreprise est tenue de signaler a la Maitrise d'CEuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus
et le projet (plans, C.C.T.P., etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un
Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

0.4.2.1. Tous les ouvrages seront exécutés suivant

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Régles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés
par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATec, ATEx et le Pass'Innovation;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au
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supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie 1égislative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité ;
- Les prescriptions de la santé publique ;
- Le réglement sanitaire duquel reléve la ville ;
- Les avis des Batiments De France ;
- Le résultat de la campagne de sol ;
- Les remarques du permis de démolir ;
- Les attendus du permis de construire ;
- La notice de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

0.4.2.2. Liste des D.T.U. applicables au marché (liste non exhaustive)

- DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

- DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Reégles pour le calcul des fondations superficielles +
Erratum (novembre 1988)

- DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

- DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 (P10-202) d'octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et
murs

- DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton -
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

- DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d’'octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et des
adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons -
Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de classement : P18-203)

- DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de
grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

- DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990 : Murs en béton banché

- DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince

- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques

- DTU 60.2 (P41-220) d'octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes

- DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC

- XP DTU 64.1 P1-2 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif
(dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P16-603-1-2)

- XP DTU 64.1 P1-1 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif
(dit autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 :
Cahier des prescriptions techniques (Indice de classement : P16-603-1-1)

0.5. DOSSIER D'EXECUTION
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0.5.1. Dossier d'exécution

L'Entreprise doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le
Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir
été visés, préalablement a I'exécution. Apreés la signature du présent marché, I'Entreprise soumet a la Maitrise
d'CEuvre et au Controle Technique, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de
production de ces documents. Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des
temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

0.5.2. Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs piéces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et
les plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution
sont établis a partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'CEuvre, en cohérence avec le tracé
géométrique, les notes de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux régles de I'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de
rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits,
canalisations des autres corps d'état.

0.5.3. Notes de calculs

L'Entreprise établit une note de calcul compléete et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L'Entreprise effectue la justification de I'ensemble de 'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments structurels, de génie civil, etc. ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments
finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure est effectué en se conformant aux formes et
dimensions représentées dans les plans du marché.

La justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le présent
document.

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 12 sur 44



L'Entreprise effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage.
L'Entreprise modifie, a sa charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de
la Maitrise d'CEuvre (objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

0.5.4. Visa du dossier d'exécution

L’Entreprise doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'CEuvre.

Ce dossier peut étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'CEuvre a
la condition qu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces
justificatives correspondants.

0.5.5. Dossier des ouvrages exécutés

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

Le titulaire du marché devra mettre a jour la totalité des plans et schémas en tenant compte de toutes les
modifications intervenues en cours de chantier.

Le dossier accompagné des plans sera remis, en trois (3) exemplaires (sur support papier et support
informatique), au Maitre d'Oeuvre qui pourra demander tous compléments qui lui sembleront utiles pour la
conduite et I'entretien des installations.

Le D.O.E sera conforme a la charte informatique du concessionnaire autoroutier en cours de validité.

Un exemplaire reproductible des plans de recollement définitifs et des notices techniques sera remis au maitre
d'ouvrage.

Nota :
Les pieces a fournir sont définies plus spécifiquement dans chaque lot.

0.6. COTES - TOLERANCES - JEUX

0.6.1. COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'Entreprise sera tenue de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de
s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le C.C.T.P., de se garantir sur place de la
possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la Maitrise d'Oeuvre, les erreurs ou omissions qui
pourraient étre constatées.

De la méme fagon, elle signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés.

S'il y a lieu, la Maitrise d'Oeuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'Entreprise ne
pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré le projet.

Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la
Maitrise d'Oeuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise
au point ultérieure ou par une variante proposée par I'Entreprise.

0.6.2. TOLERANCES

Le titulaire du marché devra vérifier toutes les cotes portées sur les plans, ainsi que leur concordance avec
les différents plans de détail.

Dans le doute, il s'en référera au Maitre d'Oeuvre.

L'Entreprise ne pourra modifier quoi que ce soit au projet, mais si elle croit utile d'apporter des modifications,
elle devra les arréter avec le Maitre d'Oeuvre.

Les tolérances de mise en ceuvre seront conformes aux D.T.U.

0.7. ORGANISATION ET COORDINATION DES OUVRAGES
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0.7.1. ORGANISATION DE CHANTIER

Il appartient a I'Entreprise d'organiser de fagon rationnelle en parfaite connaissance I'ensemble du projet et en
accord avec le Maitre d’CEuvre, les divers stades d'exécution de ses ouvrages, de fabrication, préparation et
mise en ceuvre.

L'Entreprise supportera les interruptions de travail nécessitées par les besoins d'études complémentaires.
L'Entreprise entreprendra toutes les démarches administratives dans le but d'obtenir les autorisations de
voiries et autres, nécessaires a l'installation et au fonctionnement du chantier.

Elle se conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions particuliéres en
résultant.

Le plan d'organisation de chantier proposant I'emplacement des accés, des dépbts de matériels et de
matériaux, des échafaudages, matériel de levage, etc. devra étre soumis a 'approbation du Maitre d'CEuvre
en méme temps que le calendrier détaillé d'exécution.

Les abords de I'édifice pourront étre utilisés pour les besoins du chantier, sans géner en aucun cas leur
utilisation. L'accord du Maitre d’Ouvrage devra étre préalablement requis.

La surface de stockage des matériaux sera définie lors de la premiére réunion de chantier en concertation
avec le Maitre d’'Ouvrage. Elle devra étre réduite au maximum et close convenablement pour éviter tout risque
d'accident.

L'Entreprise s'engage formellement a respecter les décisions prises par le Maitre d’CEuvre quant a la marche
et a la coordination des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution et en vue de la mise en ceuvre
rationnelle des ouvrages quelles que soient les sujétions particuliéres imposées a son entreprise.

0.7.2. CONDUITE DE TRAVAUX

L’Entreprise devra désigner a la Maitrise d’'Oeuvre le responsable du projet et son adjoint.

lls devront étre parfaitement au courant du déroulement de I'opération pour assurer le suivi normal des études,
de la préparation et du chantier, en période de vacances ou en cas de maladie.

Le responsable du projet devra assister a toutes les réunions ou il sera convoqueé.

L’entreprise désignera un responsable de chantier qui sera présent sur le site durant les horaires ouvres.

Il devra étre capable de prendre toutes les décisions liées a I'exécution de ses ouvrages ou aux impératifs de
la coordination avec les fournisseurs et inter-entreprises.

Le Maitre d’Oeuvre se réserve le droit de réfuter les représentants de I'entreprise sans avoir a justifier de sa
décision.

L’Entreprise procédera le jour de la réception de travaux a l'ouverture et fermeture des tampons de piste,
couvercles de chambres étanches, tampons de séparateurs d’hydrocarbures, regard électriques, regard
EP/EU pour un examen visuel.

0.7.3. DESIGNATION DU LOT PRINCIPAL

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de
chantiers, leurs entretiens / repli et les frais de consommations (elec, eau) est a charge :

~  Lot1:GENIE CIVIL PISTES
0.7.4. REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Il n'est prévu aucune répartition des dépenses communes, les frais de fonctionnement et les
consommations sont a la charge de I'entreprise des travaux :

- Consommation en eau et électricité pour les besoins du chantier ;
- Abonnement et consommation téléphonique ;
- Les frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, détériorés lorsqu'il y a
impossibilité de connaitre le responsable ;
- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou dé tournés dans les cas suivants :
. L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
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. Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entreprise d'un lot déterminé ;
. La responsabilité de 'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

0.7.5. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Le titulaire du marché ainsi que ses sous-traitants sont tenus d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués
par le Maitre d'Oeuvre, ou d'y déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'Entreprise et ses sous-traitants,
et donner sur le champ les ordres nécessaires aux agents sur le chantier.

0.7.6. NETTOYAGE DES GRAVOIS

L'enlevement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en parfait état de
propreté pendant la durée des travaux de maniére a ne pas géner sa bonne marche ou son aspect.
Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer les nettoyages, la sortie et I'évacuation des gravois.

0.7.8. PROTECTION DE L'EXISTANT

Lors de I'exécution des travaux dans I'existant, le titulaire du marché devra prendre toutes dispositions et
précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommage des ouvrages existants a
conserver.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les zones dans lesquelles seront réalisés les travaux que pour celles
utilisées pour le passage des ouvriers, 'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et I'état de
conservation des existants.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conserves
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état qu’en début de travaux.

Dans le cas contraire, le titulaire du marché aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s’avéreront
nécessaires.

0.7.9. JOURNAL DE CHANTIER

Un journal de chantier sera tenu par I'entrepreneur, sous contrble et validation du maitre d’ceuvre qui y
consignera :

- Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché de Travaux
(notification des ordres de service, dessins d'exécution, résultats d'essais hors chantier,
attachements, etc...),

- Les conditions atmosphériques constatées,

- Liste du personnel présent, liste des entreprises et liste du matériel,

- Les pannes de matériel et leur durée,

- Les résultats des essais de contréle sur chantier exécutés par I'Entrepreneur,

- Les prescriptions imposées a I'Entrepreneur en cours de chantier,

- Les incidents, détails ou faits saillants présentant quelque intérét du point de vue de la tenue
ultérieure de l'ouvrage, du calcul du prix de revient de la durée réelle des travaux,

- L’avancement de l'exécution des réparations.

Ce journal de chantier sera signé conjointement par le représentant de I'entreprise et celui du maitre d’ceuvre.

Il lui sera annexé chaque jour le compte rendu établi par le directeur des travaux de I'Entrepreneur sur lequel
seront indiqués obligatoirement :

- La marche du chantier, c'est-a-dire les horaires du chantier, l'effectif et la qualification du
personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, I'évaluation des quantités
de travaux effectués chaque jour,

- Les incidents de chantier, susceptibles de donner lieu a une réclamation par I'Entrepreneur.

0.7.10. RECEPTION
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0.7.10.1. Etat des ouvrages

0.7.10.1.1. Avant réalisation

Un état des lieux contradictoire sera réalisé par le titulaire du marché, en présence du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’Oeuvre et éventuellement du Contréleur Technique.

0.7.10.1.2. Apres réalisation

Le titulaire du marché sera responsable jusqu'a réception de ses ouvrages et sera tenu de les remplacer a
ses frais, qu'ils soient détériorés ou soustraits.

0.7.10.2. Réception des ouvrages d'autres corps d'état

L'Entreprise du présent lot devra fournir aux Entreprises intéressées suivant le planning général des travaux,
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques.

Dans le cas de retard de production de ces informations, les conséquences financiéres en découlant seront
imputées au titulaire du lot concerné.

Avant exécution de ses propres travaux, I'Entreprise du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par
les autres corps d'état.

Sans remarques de sa part, elle prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres
travaux soient réalisés dans les régles de l'art.

0.7.10.3. Réception des ouvrages

La réception des ouvrages interviendra aprés réalisation de tous les travaux prévus dans le présent document.
Elle sera prononcée par le Maitre d’'Ouvrage suite a la demande faite par le titulaire du marché.

Pour permettre un examen satisfaisant des lieux, le titulaire du marché prévoira I'alimentation électrique des
lieux, en provisoire si nécessaire.

Le Maitre d’'Oeuvre se réserve la possibilité de demander des réceptions partielles, afin de satisfaire aux
exigences du chantier dans le cas de chantier traité en phasage par tranche.

A lissu de la réception, un Proces-Verbal (P.V.) de réception est établi par le Maitre d'Oeuvre sur avis du
Maitre d'Ouvrage émettant ou non des réserves, les réserves devront faire I'objet des corrections nécessaires
dans le mois suivant la réception.

A la date de réception préalablement programmeée, les travaux jugés non conformes au marché ne seront pas
réceptionnés. Un délai sera alors accordé a I'Entreprise pour une mise en conformité des ouvrages avec les
exigences contractuelles.

Si les défauts font obstacle a la prise de possession a la date prévue des ouvrages entrant dans le type de
réalisation, I'Entreprise sera pénalisé conformément a l'article "Pénalités de retard" ci-apres.

La date de réception mentionnée sur le P.V. propre a chaque lot est le point de départ des garanties
de parfait achévement, garanties biennales et décennales des lots considérés.

0.8. MATERIAUX / MATERIELS

0.8.1. MARQUES PROPOSEES

L'Entreprise devra fournir les marques proposées dans le présent document. Celles-ci résultent d'un choix
technique et esthétique, elles devront étre respectées dans l'offre de base.

Toutefois, des matériels ou produits d'autres marques pourront étre proposés a condition qu'ils soient
similaires et techniquement équivalents.

Si le soumissionnaire propose de changer le matériel préconisé, il devra le faire en variante et indiquer
clairement sur une note jointe a sa proposition :

- Les marques et types des matériels de remplacement, accompagnés d'une note technique
détaillée ;
- Les modifications éventuellement nécessaires a [limplantation, au fonctionnement et a
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I'exploitation des équipements qu'il propose.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de refuser toute offre qui comporterait des matériaux, appareils ou
aménagements dont les caractéristiques techniques ne seraient pas conformes au présent C.C.T.P. ou qui
seraient trop imprécises pour en vérifier I'équivalence. Aucune modification ne sera acceptée aprés la
signature du marché.

0.8.2. CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

Les contrbles internes auxquels sont assujetties les Entreprises doivent étre réalisés a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 'Entreprise s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

- Au niveau du stockage, I'Entreprise s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées ;

- Au niveau de l'interface entre corps d’état, 'Entreprise vérifiera, tant au niveau de la conception
que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d’état permettent
une bonne réalisation de ses propres prestations ;

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes des
Entreprises vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou Régles de I'Art ;

- Au niveau des essais, I'Entreprise réalisera les modifications ou essais imposés par le D.T.U. et
les Régles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces
écrite.

0.8.3. MISE EN OEUVRE

Les matériels fournis par I'Entreprise sont réputés neufs et de la meilleure qualité.

La protection et la conservation du matériel mis en ceuvre jusqu'a la réception des ouvrages sont de la
responsabilité de I'Entreprise.

Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir la mise a disposition lors de la réception de ses
installations, d’'un matériel neuf.

Le cas échéant elle en assurera la réparation ou le remplacement si la réparation n'est pas acceptée par le
Maitre d'Ouvrage.

Chacune des fournitures utilisées sur le chantier devra répondre aux normes AFNOR en vigueur au moment
de la réalisation.

Le réemploi des matériaux issus du site pour les terrassements et les remblais des tranchées ne pourra se
faire que dans les conditions prévues par le guide technique sur la "réalisation des remblais et couches de
forme" et par les normes NFP 11-300 et NFP 11-301.

L’Entreprise vérifie la conformité de la livraison avec le bon de livraison. En cas de non-conformité, I'Entreprise
doit adresser une lettre recommandée motivée au transporteur dans un délai de trois jours.

En revanche, en cas de dérive prévisible du planning intervenant avant la livraison, elle se coordonnera
directement avec le fournisseur afin de modifier la date de livraison réelle : cas de la livraison des réservoirs
(systématique en cas de décalage) et de gros matériel (séparateurs d’hydrocarbures, appareils distributeurs
selon la capacité de dép6ét sur site).

Les bordereaux de livraison pourront étre demandés par le Maitre d'Oeuvre sur demande particuliére.

0.8.4. STOCKAGE

Le titulaire du marché sera entiérement responsable de ses matériaux contre les dégradations causées par
les intempéries, les chocs ou le vol.
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Les matériaux seront stockés dans des baraquements prévus a cet effet.

Les batiments ne pourront servir de magasin sauf accord du Maitre d'Ouvrage.

Les zones d’approvisionnement du chantier et de stockage seront définies en concertation avec le Maitre
d’Ouvrage. Ces aires seront cléturées de fagon a éviter toute intrusion.

0.9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

0.9.1. RAPPEL DE LA LOI

Rappel des principes de la loi du 6 décembre 1976, relative au développement de la prévention :

- Isolement des zones dangereuses par la mise en place de dispositifs de protection tels qu’écrans,
carters ou barriéres ;

- Mesures techniques portant sur les procédés de travail, la conception de l'outillage ou de la
machine, le choix des matériels et des produits ;

- Intégration de la sécurité, le plus en amont possible, dans le processus de production ;

- Mesures de protection spécifiques a certaines catégories de personnes : jeunes travailleurs,
travailleurs exposés a certaines nuisances ;

- Mesures visant a associer les travailleurs a la prévention ;

- Formation pratique des travailleurs a la sécurité.

LOI N°93-1418 DU 31 DECEMBRE 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux
opérations de batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et
portant transposition de la directive du conseil des communautés européennes n°92-57 en date du 24 juin
1992 :

Article L.235-3 :

« Une coordination en matiére de sécurité et de santé des travailleurs doit étre organisée pour tout chantier
de batiment ou de génie civil ou sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises,
entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions
simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, I'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. »

Article L.235-4 :

« La coordination en matiére de sécurité et de santé doit étre organisée tant au cours de la conception, de
I'étude et de I'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de I'ouvrage. Le maitre d’ouvrage désigne un
coordonnateur, qui peut étre une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour
'ensemble de celles-ci.

Toutefois, pour les opérations de batiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage
personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

1 - Lorsqu’il s’agit d’'opérations soumises a I'obtention d’'un permis de construire, par la personne chargée de
la maitrise d’ceuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui
assure effectivement la maitrise du chantier pendant la phase de réalisation de I'ouvrage ;

2 - Lorsqu'’il s’agit d’opérations non soumises a l'obtention d’'un permis de construire, par 'un des Entreprises
présents sur le chantier au cours des travaux.

0.9.2. HYGIENE

L'hygiéne et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre Il, titre Il du Code du Travail,
en ce qui concerne les mesures de protections et de salubrité des travailleurs du batiment et les
réglementations en vigueur.

L'Entreprise devra la mise en place de baraques de chantier mobile avec installations électriques, sanitaires,
téléphoniques, poste de lavage raccordé aux réseaux existants conformément aux réglements en vigueur, en
accord avec le Maitre d’'CEuvre et le Coordonnateur de sécurité, et aprés avoir obtenu les autorisations
nécessaires si l'implantation de ces installations doit se faire dans I'emprise de la voirie.
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0.9.3. SECURITE

Les travaux se dérouleront en station-service :

L’Entreprise est tenue de prendre toutes dispositions afin d’assurer la sécurité du chantier, I'hygiene et la
sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de respecter la réglementation en vigueur.

Pendant la période de préparation des travaux, I'Entreprise devra la rédaction de son P.P.S.P.S. (Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) qui sera soumis pour approbation au Coordonnateur de
Sécurité et diffusé au Maitre d’CEuvre et aux organismes de sécurité (Inspection du Travail, Caisse Régionale
d'Assurance Maladie, Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics).

Au cours de ses travaux, I'Entreprise devra appliquer 'ensemble des régles de sécurité telles que décrites
dans le classeur sécurité.

- Elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’elle utilise sur les
chantiers. A cet effet, elle est tenue de remplir avant le début des travaux le Plan de Prévention
ou de faire vivre quotidiennement le Plan de Prévention Journalier.

- Chaque personnel intervenant sur la station doit porter son passeport sécurité.

- Un soin particulier doit étre apporté a la signalisation (y compris panneaux avertisseurs
réglementaires, tant a I'extérieur de la station que dans celle-ci), au balisage des zones a risque
(fouille...) pour canaliser les véhicules et engins de chantier ainsi que les intervenants, hors des
zones dangereuses et amener le moins de géne au bon déroulement du chantier. En plus du
balisage de la zone d'emprise travaux, chaque entreprise devra ses propres moyens de balisage
et de protection vis-a-vis des autres corps d'états et de la clientéle. Aucun cable électrique volant,
raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque fluide, stock de gaz sous pression ; ne
devra étre placé dans les lieux de passage du public, ni étre accessible directement par celui-ci.

- L'Entreprise doit la mise en place de filet de protections en cas de travail en hauteur, notamment
pour les travaux sur auvent.

- L’Entreprise doit respecter également les conditions et régles de réalisation en sécurité pour les
travaux réalisés en station-service en particulier le manuel Hygiéne Sécurité Environnement en
vigueur.

- Le Coordonnateur de Sécurité procédera a des visites périodiques pendant toute la durée des
travaux et consignera toutes les remarques et observations sur un Registre Journal de
Coordination ayant trait a la sécurité et a I'nygieéne des travailleurs. Le Maitre d’'Ouvrage, le Maitre
d'CEuvre et les Entreprises seront informés expressément de ces remarques et observations
périodiques. L'Entreprise devra en tenir compte, y remédier et avoir en permanence sur le
chantier une personne responsable de la sécurité et de la protection de la santé.

Le titulaire du marché sera rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité
dus a un manque de protection ou de signalisation.

L’activité du chantier sera organisée pour n'apporter, dans la limite des possibilités du site, aucune géne
notable au voisinage en dehors des zones de travaux, notamment au niveau des circulations de chantier.

Le Maitre d’Oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’'imposer
au titulaire du marché de prendre des mesures de protection complémentaires.

En aucun cas, le titulaire du marché ne pourra réclamer un supplément de prix a cause de ces contraintes
complémentaires imposées.

0.10. PHASAGE DES INTERVENTIONS

Les travaux s’effectueront en une seule intervention

0.11. PREPARATION DES TRAVAUX

0.11.1. Etablissement des DICT
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L’Entreprise rédige et expédie les DICT dés le démarrage de la phase préparation de travaux.
Elle assurera les contacts et visites sur site avec les organismes et administrations concernées par les DICT
Pour Mémoire — Inclus dans I'offre globale et forfaitaire

0.11.2. Visite du site et relevés pour le projet d'exécution

L’Entreprise contactera, 48 heures a I'avance, le Responsable du site (sera communiqué ultérieurement) afin
de lui soumettre la date de visite programmée.
Il s’assurera auprés du Responsable du Site de I'opportunité de la date retenue et de la parfaite accessibilité
des zones a visiter (cheminées de trous d’hommes sablées, locaux intérieurs, etc.)
Une fois sur place, 'Entreprise se présente au responsable.
L’objectif de la visite sur site et des relevés est :

- Ouvrages divers liés a I'extraction de réservoirs existants et au terrassement

- Les conditions de circulation, livraison, extraction et grutage des réservoirs existants et neufs

- Les points de raccordements aux réseaux existants (point de rejet des réseaux d’évacuation,

origine des passages de cables a récupérer, points de raccordements en eau et air comprimé)

Pour Mémoire — Inclus dans I'offre globale et forfaitaire

0.11.3. Etudes d’exécution et dossier de plans d'exécution

Si 'Entreprise considére qu'elles sont inapplicables en I'espéce, il en informe le Maitre d’Oeuvre avec toutes
justifications a I'appui de cette information.

Toute modification importante de ces normes et spécifications devra étre soumise a I'accord préalable et écrit
du Maitre d’'Oeuvre.

L’Entreprise réalise les notes de calculs suivantes :

- Notes de calculs de structure : massifs en béton armé en fonction des descentes de charges
communiquées par les fournisseurs (auvent, signalétique)
- Structure de chaussée VL et/ou PL
- Eléments de désignation du béton des aires de distribution et de dépotage
- Lestage de réservoir
- Dimensionnement de séparateurs d’hydrocarbures
- Dimensionnement des réseaux d’évacuation EP et EH
Pour Mémoire — Inclus dans I'offre globale et forfaitaire

0.11.4. Dossier SPS Entreprise et Sous-Traitants - Plans de Prévention
Journalier

L’entreprise procede a I'établissement de son propre PPSPS et transmet les PPSPS de ses sous-traitants
éventuels.
Sur demande particuliére, I'entreprise principale et chaque sous-traitant établissent les Plans de Prévention
Journalier

Pour Mémoire — Inclus dans I'offre globale et forfaitaire

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 20 sur 44



1. GENIE CIVIL PISTES

En tout état de cause, le LOT 0 DISPOSITIONS COMMUNES ne peut étre dissocié des dispositions particuliéres a
chacun des lots.
Ces derniéres précisent leurs spécifications techniques respectives.

1.1. GENERALITES

1.1.1. OBJET DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation compléte, en ordre de
fonctionnement des installations du lot « GENIE CIVIL » dans le cadre de la rénovation de la station d'avitaillement

1.1.2. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Au sujet des D.T.U., C.C.T.G. et normes, le cas échéant, visés ci- dessous, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance
entre les spécifications, prescriptions et descriptions techniques du présent dossier de consultation, les prescriptions
imposées par les D.T.U., C.C.T.G. et normes prévalent sur celles exposées au présent document.

1.1.2.1. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent Lot doivent répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment (liste non exhaustive) :

- DTU 11. 1 : Sondage des sols de fondation

- DTU 12 : Terrassement pour le batiment

- DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

- DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Regles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum
(novembre 1988)

- DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

- DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage

- DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

- DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

- DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d’octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant
des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) +
Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de classement : P18-203)

- DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire

- DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990 : Murs en béton banché

- DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

- DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince

- DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994 : Travaux de peinture des batiments

- DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

- DTU 60.2 (P41-220) d’octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et
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d'eaux vannes

- DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC

- XP DTU 64.1 P1-2 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome)
- Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P16-603-1-2)

- XP DTU 64.1 P1-1 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome)
- Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions
techniques (Indice de classement : P16-603-1-1)

- Norme NFP 98-331 : Techniques et contraintes liées au terrassement

1.1.2.2. SECURITE DES OUVRIERS

L' Entreprise doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet : décret n°65-48 du 8 janvier 1965
portant réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail et également la
4eme partie du Code du Travail : Santé et Sécurité au Travail, en ce qui concerne les mesures particuliéres de protection
et de salubrité applicable aux établissements dont le personnel exécute des travaux du batiment, des travaux publics et
tous autres travaux concernant les immeubles.

1.1.2.3. CLASSIFICATION

1.1.2.3.1. Classification d'extraction des terres

- Classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20%

- Classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactés (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables
agglomérés, remblais de gravois) foisonnement de 35%

- Classe "C", terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compacte) foisonnement 50%

- Classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40%

- Classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50%

- Classe "F", Roches tres dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%

- Roches de sujétion (roches trés dures mais pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdite)

1.1.2.3.2. Classification de compactage des terres

- Famille "A", rembilais fins (limons, argiles)

- Famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux)

- Famille "C", remblais fins et gros éléments (argiles a silex, alluvions)

- Famille "D", remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres)

- Famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes)

- Famille "F", remblais en matiéres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels polluants)

1.1.3. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
1.1.3.1. GENERALITES

1.1.3.1.1. Spécifications techniques détaillées et plan d'exécution des ouvrages
L'Entrepreneur devra établir le plan de signalisation de chantier des travaux conformément au dossier d’exploitation déposé
en préfecture par le maitre de I'ouvrage, si c'est le cas.

Le dossier remis a I'Entrepreneur est susceptible d'étre complété ou modifié.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur titulaire du Marché de Travaux devra procéder a la vérification des cotes des plans
dressés par le maitre d’ceuvre. Il doit signaler, avant la passation du marché, les erreurs ou omissions qui pourraient s'y
trouver Il devra également signaler tout ce qui semblerait ne pas étre conforme aux régles de I'Art, demander toutes
explications a ce sujet et proposer toute solution conforme sans pouvoir réclamer une quelconque compensation financiere.

1.1.3.1.2. Documents a fournir par I'entreprise

Les documents a fournir seront conformes aux demandes des chapitres | et || des présentes spécifications techniques.
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1.1.3.2. SIGNALISATION ET PROTECTION DE CHANTIER
1.1.3.2.1. Cloture de chantier

Les clétures de chantier sont a la charge de I'Entrepreneur Elles seront implantées autour des installations de chantier et
autour des zones de travaux a proximité des chaussées.

Un soin tout particulier devra étre apporté a I'établissement de ces clétures qui seront réceptionnées par le maitre d’ceuvre
et surveillées et entretenues pendant la durée des travaux par I'Entrepreneur, a ses frais.

Cet entretien et surveillance s’applique également aux clétures existantes destinées au confinement des corridors de
protection de la biodiversité » (clétures et filets).

1.1.3.2.2. Mesures de sécurité
L’Entrepreneur devra prendre, sans pouvoir prétendre a indemnité, toutes les mesures de sécurité nécessaires pendant
I'exécution des travaux.

Il restera seul responsable de tous les dommages que pourrai provoquer l'insuffisance de ces mesures.

L’Entrepreneur sera tenu d'assurer une signalisation du chantier, conforme a I'Instruction Ministérielle relative a la
signalisation routiere en vigueur, pour le réseau local et celle définie par le maitre de I'ouvrage sur I'emprise de I'autoroute.

Les sorties d’engins ou de véhicules sur une voie circulée dans un seul sens se feront sous la protection d'un agent de
Entrepreneur muni d’un signal K1.

Lorsque la sortie se fera sur une voie a double sens de circulation, I'interruption se fera dans les conditions ci-dessus, a
'aide d’un agent sur chaque file.

Les dépenses entrainées par I'exécution des clauses ci-dessus sont a la charge de I'Entrepreneur.

1.1.3.2.3. Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers devra étre conforme a l'instruction interministérielle "sur la signalisation routiére — Livre | —
"signalisation routiere" — définies par les arrétés des 24 novembre 1967, 27 mars 1973, 30 octobre, 24 et 25 juillet 1974, et
plus particulierement sa 8éme partie édition 1993 approuvée par les arrétés des 5 et 6 novembre 1992.

1.1.3.3. RESEAUX DIVERS
1.1.3.3.1. Généralités

Toutes précautions de balisage et de mise en place de sécurité devront étre prises afin d’'assurer la sécurité des personnes.

1.1.3.3.2. Tranchées

Les tranchées seront réalisées, soit mécaniquement a la pelle mécanique ou éventuellement a la trancheuse, soit a la main
lorsque I'emploi d'un engin mécanique sera impossible.
Elles seront établies en terrain pouvant comporter des éléments rocailleux.
Les fouilles seront exécutées a sec, I'entrepreneur devant assurer les détournements d'eau et les épuisements éventuels.
En régle générale, les tranchées exécutées a la pelle mécanique ou a la main auront pour dimensions :

- Largeur : 0,60 m minimum en fond de fouille

- Profondeur : 1,00 m

En régle générale, les tranchées exécutées a la trancheuse auront pour dimensions :

- Largeur : 0,15 m minimum en fond de fouille
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- Profondeur : 0,65 m

Le fond de la tranchée devra étre soigneusement nivelé Il ne présentera pas d’aspérité d’'une hauteur supérieure a 5 cm.

Dans certaines zones qui seront précisées sur le plan avant pose, la profondeur pourra étre éventuellement augmentée.
1.1.3.3.3. Remblaiement
Le remblai, dans le cas de pose de fourreaux sera constitué, de bas en haut, par :

- La batterie de fourreaux,

- 20 cm de grave naturelle -0/315- au-dessus de la génératrice supérieure de la batterie de fourreaux,
- La bande plastique avertisseuse,

- Le remblaiement de la tranchée en grave naturelle -0/315-.

Les remblais en provenance des fouilles soigneusement compactés par couches successives de 0,10 a 0,20 m d’épaisseur
maximum aprés compactage.

Dans les zones équipées de mobilier urbain, au droit de chaque support de panneaux de signalisation et des massifs de
candélabres, le compactage se fera a la dame pneumatique.

L’Entrepreneur fera son affaire de I'enlevement et de la mise a la décharge des matériaux en provenance de fouilles qui
n’'auront pas été utilisées pour les remblaiements

1.1.3.3.4. Mise en place des fourreaux
En traversée de chausseée, les fourreaux seront enrobés et recouverts d’'une couche de béton maigre de 0,20 m sur 0, 50
m de longueur.

Avant leur assemblage, ils seront soigneusement nettoyés a chaque extrémité au moyen d’un liquide décapant approprié
tel que l'acétone technique La partie femelle sera décapée intérieurement et la partie male extérieurement Ensuite,
'extrémité male, seule, sera enduite d’'une colle spéciale PVC conforme aux normes NFT 54-095 et NFT 54-096 et les
deux fourreaux seront emboités.

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et soigneusement bouchonnés afin d’éviter la pénétration
de corps étrangers.

1.1.3.3.5. Mise en place du dispositif avertisseur

Il sera généralement placé au-dessus de la premiére couche de remblai En aucun cas, il ne sera a moins de 0,20 m au-
dessus de 'ouvrage ou des cables et a moins de 0,10 m de la surface du sol.

1.1.3.3.6. Mise en place des chambres de tirage
Les chambres de tirage seront de type préfabriqué, la fourniture et mise en ceuvre des chambres comprend I'ensemble
des prestations nécessaires a un parfait achévement a savoir :

- Les terrassements complémentaires en terrain de toute nature, y compris évacuation des terres,
- Les fondations ou assises de ces chambres,
- Les réfections nécessaires a la périphérie des ouvrages.

1.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 24 sur 44



A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus
conformes a l'exécution définitive.

Il doit en partie contenir :

- Certificat de destruction des réservoirs

- PV réception

- Fiche technique des matériaux mis en ceuvre

Tous autres documents demandés par la Maitrise d'Ouvrage / Maitrise d'Oeuvre

Pour Mémoire — Inclus dans l'offre globale et forfaitaire

1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1. Travaux en zone Atex

L'ensemble des travaux sera réalisé sur installation pétroliére existante.

Tous travaux entrepris par I'Entreprise en zone Atex sera soumis a I'établissement d'un certificat de neutralisation
et/ou de dégazage délivré par le lot Tuyauteries Pétroliéres.
Aucun travail ne pourra étre entrepris sans ce document.

En zone Atex, présence obligatoire d'un détecteur de gaz type explosimeétre et I'utilisation de moyens propres a
supprimer la présence de ces gaz sur le poste de travail par extracteur d’air mobile type COBRA pour chaque
travailleur de I'Entreprise. L’entreprise veillera particulierement au bon positionnement de I’extracteur et de la
manchette souple d’extraction qui ne devra pas rejeter vers le public, vers des véhicules ou engins en action, vers
des postes de travail ou point chaud.

L'Entreprise utilisera ses propres matériels en bon état de marche et accompagnés de son certificat d'étalonnage
en cours de validité.

1.2.2. Phasage des interventions
SO

1.2.3. INSTALLATION DE CHANTIER

1.2.3.1. BALISAGE
1.2.3.1.1. Clotures de chantier

Des la prise de possession du terrain, I'entreprise assurera la fourniture et la mise en place de la cléture de chantier dans
les zones de chantier qui lui sont allouées, en respectant les réglements de voirie de la zone travaux.

Elles seront maintenues par plots béton uniquement.

Elles seront fixées entre elles a I'aide de collier de serrage.

Elles seront munies de jambes de force assurant la stabilité de 'ensemble.

Les portails ou portillons seront en nombre suffisant et équipés de roulettes et cadenas.

Exceptionnellement, sur demande auprés du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, les barrieres type "Ville de Paris"
seront tolérées.

La prestation comprend :
- la fourniture temporaire
- l'installation et le repli final
- 'entretien pendant toute la durée des travaux
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- Le remplacement des clétures HS

Nota :
Il sera demandé un soin tout particulier pour un balisage hermétique (barriéres menottées entre elles afin d'éviter
toute pénétration dans la zone des cuves) autour des cheminées de TH lorsqu'elles seront partiellement détruites.

1.2.3.1.1.1. De type HERAS
Elle sera constituée d’éléments de clbéture métallique rigide et occultante sur toute hauteur de type HERAS
Elles seront utilisées pour le balisage complet du chantier pétrolier : autour des zones cuves extraites, les travaux de

construction des pistes de distribution, les démolitions des dallages existants, les zones de stockage des matériaux extraits
et les matériels a entreposer.

Cette prestation comprend également, le cas échéant, la mise en place de barriere basse pour sécurisation des
cheminements piétonniers.

Localisation :

Zone chantier

1.2.3.1.1.2. De type barriére basse

Elle sera constituée d’éléments de cléture de type Ville de Paris.

Elles seront utilisées pour le balisage complet du chantier pétrolier : autour des tranchées.

Localisation :

Autour des tranchées

1.2.3.2. Présence d'eau

Présence d'eau en fond de fouille : Forfait de pompage fond de fouille pendant la durée des interventions

1.2.4. NEUTRALISATION / DEMOLITION / EXTRACTION

Les postes incluent systématiquement, sauf précision contraire, I'évacuation en décharge spécialisée de tous déblais ou
déchets résultant de dépose, démolition, et terrassements dus par le présent lot.

Les déblais et déchets concernés sont supposés non pollués.
La sélection, le tri, le chargement, le transport et le traitement de déchets pollués fera I'objet d’'une étude particuliére, sous
la responsabilité de la Maitrise d'Oeuvre environnement mandaté par le maitre d'ouvrage.

1.2.4.1. DEMOLITION DALLAGE /ILOT / VOIRIE / REGARD / CHEMINEE DE TH

1.2.4.1.1. Démolition regard de répartition

Démolition du regard de répartition en téte d'ilot de distribution:
- Enlévement de tous corps étranger et du surplus de sable
- Dépose soignée des tampons fonte d'accés au manifold pour réutilisation
- Fourniture et pose d'un platelage bois de sécurisation pour 'ensemble du manifold entre les phases de
démolition et de reconstruction

Réfection apres passage des tuyauteries et fourreaux, protection au droit des tuyauteries pétrolieres par gaine plastique,
calfeutrement.
Comprend le terrassement et le remblaiement périmétrique autour

Hors prestation : Les travaux de vidange et de neutralisation des réseaux pétroliers seront a la charge du lot Tuyauteries
pétroliéres.
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Localisation :

Regard répartition

1.2.5. TRANCHEE

Comprenant sciage, démolition fouille en pleine masse, évacuation ou réutilisation des déblais, purge des points durs et
matériaux hétérogénes, réglage de fond et compactage, profondeur moyenne 0,80 pour réseaux pétroliers et 0,60 pour
réseaux EP, EH, EU et électricité, largeur minimale a 0.40 m pour 1 a 2 tuyauteries, pour chaque tuyauterie supplémentaire,
rajout de 0.20 m.

Le remblaiement s'effectuera de la maniére suivante :
- Lit de sable de riviére sur 10cm puis pose des réseaux
- Enrobage des réseaux en sable de riviere jusqu'a +10cm au-dessus des réseaux
- Remblaiement des tranchées (aprés essais d’étanchéité) par couches de 30cm soigneusement compactées
par la remise en place des déblais si réutilisables.
- Mise en place grillage avertisseur (voir liste des couleurs ci-dessous), le grillage sera a poser au minimum a
40cm au-dessus du réseau installé

Le niveau de remblaiement s'effectuera de deux maniéres :

- Sous piste de distribution : entierement en sable de riviére pour toutes les tranchées situées sous pistes,
jusqu'au niveau - 0,25m pour piste VL et - 0,30m pour piste PL.

- En espace vert : partiellement en sable, lit de sable de riviére sur 10cm et remblai idem sur le dessus de la
tuyauterie, canalisation ou busage, le reste complété en terre de fouille jusqu'au niveau - 0,36m et finition en
terre végétale.

Les terres excédentaires seront chargées et évacuées aux décharges payantes.
Toutes les tranchées seront protégées et signalées par piquets et ruralisées.

Couleurs des grillages avertisseurs :
Sur les différents réseaux, il sera fourni et posé un grillage détectable " PLYAGE D ", maille 40x40 en 0,40m de large :
- BLEU pour les alimentations d'eau.
- ROUGE pour les busages électriques.
- VERT pour les busages de France Télécom.
- JAUNE pour les canalisations hydrocarbure et gaz

1.2.5.1. TRANCHEES RESEAUX AEP, EP, EH

Réalisation de tranchées réseaux AEP, EP, EH, EU, Electricité dans plateformes existante, enrobage des réseaux suivant
prescription du poste Tranchées.

1.2.5.1.1. Tranchée drainage

Réalisation de tranchées en béton aprés démolition des dallages béton ou surfaces enrobés largeur 0.5 m,
Mise en place géotextile en fond de tranchée

Enrobage des réseaux et remblaiement en ballast.
Comprend la démolition en surface, décapage et démolition de piste en enrobés ou béton, dépose de bordures

Comprend les travaux de remise en état ou réfection de piste en béton ou enrobés ou d’espaces verts
Localisation :

Tranchée drain

1.2.5.1.2. Surfaces en enrobé ou béton

Réalisation de tranchées en béton aprés démolition des dallages béton ou surfaces enrobés, enrobage des réseaux en

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 27 sur 44



sable neutre et remblaiement avec les déblais.
Comprend la démolition en surface, décapage et démolition de piste en enrobés ou béton, dépose de bordures

Comprend les travaux de remise en état ou réfection de piste en béton ou enrobés ou d’espaces verts

Localisation :

Pour réseau rejet drainage et réseaux électriques

1.2.6. GAINE ET CANALISATION

1.2.6.1. GAINES ELECTRIQUES

Gaine électrique type PE TP C 01 rouge aiguillée
1.2.6.1.1. Gaine électrique @63

Fourniture et pose de gaine électrique @63 y compris grillage avertisseur

Localisation :

Réseau pour alimentation pompe drainage

1.2.6.2. CANALISATION EP/EH
1.2.6.2.1. Canalisation @50

Fourniture et pose de canalisation EP/EH haute densité & 50 y compris grillage avertisseur

Localisation :

Rejet pompage

1.2.6.2.2. Canalisation drainage

Fourniture et pose de canalisation drainage @ 200 y compris grillage avertisseur

Localisation :

Tranchée drainage

1.2.7. CHEMINEE DE TH, REGARD ET TAMPON

La prestation comprendra :

- La fouille en déblais,
- La fourniture et pose regard béton préfabriqué usine comprenant :

. Tampon fonte ou grille fonte résistance suivant circulation
. Percement pour passage réseaux calfeutrement
o Cunette formée pour regard EP/EH fond ouvert
. Gravillonné pour regard électrique
Nota :

Classe des tampons a utiliser
- Classe 125kN sur trottoir
- Classe 250kN sur roulement véhicule
- Classe 400kN sur piste PL

1.2.7.1. Pénétration dans regards existant
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La prestation comprend le percement des chambres pour pénétrations des nouvelles canalisations et fourreaux électriques.

Localisation :

1 x regards électrique
1 x regard EP

1.2.7.2. Regard C250
1.2.7.2.1. Regard 40x40

Localisation :
Pour raccordement réseau électrique pompe sur réseau existant
1.2.7.2.2. Regard pompe de drainage 50x50

Création du regard pour pompe de drainage profondeur 1.30 m fond ouvert, géotextile en fond de regard, ballast en fond
sur 0.20 m, toutes sujétions

1.2.7.2.3. Regard 80x80

Remplacement regard de répartition en téte d'ilot, avec réutilisation du tampon existant, toutes sujétions

1.2.8. DIVERS

1.2.8.1. Ensablement du regard électrigue

L’article comprend la fourniture et la mise en ceuvre du sable dans le premier regard électrique devant boutique

1.2.9. EXCAVATION DE TERRES POLLUEES

La prestation comprend l'excavation des_éventuelles terres polluées, découvertes en phase chantier.

Les travaux consistent a excaver les terrains pollués selon les cotes fixées par le maitre d’ceuvre, a éliminer les terres dans
les filieres les plus appropriées, a évacuer les produits résiduels des cuves et fosses existantes et d’éliminer les déchets
inertes de surface.

Le transport des terres polluées et des déchets devra s’effectuer dans des camions bachés, afin d’éviter les envols de
poussiéeres et de réduire les odeurs.

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 29 sur 44



2. TUYAUTERIES PETROLIERES

En tout état de cause, le LOT 0 DISPOSITIONS COMMUNES ne peut étre dissocié des dispositions particuliéres a
chacun des lots.
Ces derniéres précisent leurs spécifications techniques respectives.

2.1. GENERALITES

2.1.1. OBJET DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation compléte, en ordre de
fonctionnement des installations du lot « TUYAUTERIES PETROLIERES »

2.1.2. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Tous les ouvrages mis en ceuvre devront satisfaire aux prescriptions techniques fonctionnelles contenues dans les
différents textes officiels publiés a la date de la remise des offres (lois, décrets).

lls seront soumis en particulier (liste non exhaustive) aux prescriptions des textes cités ci-apres :

- Normes et régles techniques (liste non exhaustive) : EN 12285-1, EN 10204, EN 13160, EN 13616, EN 14125.
- Décrets et arrétés régissant les installations classés

- Arrété type :

- AT du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et a leurs équipements annexes,
- AT 1430 relatif a la définition des liquides inflammables,

- AT 1432 relatif au stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables,

- AT 1434 relatif aux installations de remplissage ou de distribution,

- AT 1435 relatif aux stations-service

- Normes frangaises et documents techniques unifiés (NF-DTU et DTU) ;

- Avis techniques concernant les produits et matériaux employés;

- Cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

- Cahier du centre scientifique et technique du batiment CSTB ;

- Reégles professionnelles ;

- Reégles agréées par l'association frangaise des assureurs construction (AFAC).

Les produits et matériaux seront mis en ceuvre en tenant également compte des prescriptions particulieres des fabricants.

2.1.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le titulaire du marché devra prévoir :

- Les fournitures, montage, manutention, échafaudages, ainsi que toutes les sujétions de mise en ceuvre au
bon fonctionnement et a la bonne finition des travaux suivant les régles de I'art ;

- Les frais d’organisation et de mise en ceuvre de la sécurité et de la protection de la santé, équipements de
sécurité et autres protections nécessaires demandées par le coordonnateur S.P.S. ;

- Tous les travaux de protection des ouvrages ;
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- Les frais d’assurances ;

- Les frais d’essais ;

- Tous les autres frais et prestations non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

Les ouvrages a réaliser sont décrits dans le présent cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et complétés
par des plans, coupes, plans de détails, I'ensemble de ces documents constituant un tout définissant les prestations, pour
permettre au titulaire du marché d'établir son offre en toute connaissance de cause.

Les omissions sur les plans techniques ou piéces écrites ne soustrairont pas le titulaire du marché a I'obligation d'exécuter
les ouvrages tels qu'ils sont, soit destinés, soit décrits pour le montant global et forfaitaire inscrit au marché.

Le titulaire du marché ne pourra pas se servir de produits sans avoir I'accord du maitre d'ceuvre qui peut se permettre a
tout moment de demander un label de qualité ou de qualification. Faute de se conformer a cet accord, le titulaire du marché
restera seule responsable des erreurs et des conséquences que cela pourrait entrainer.

Lorsque le titulaire du marché décidera d’employer un matériau dit « équivalent » ou « similaire » a celui qui est spécifié
dans le C.C.T.P., il devra au préalable soumettre le produit au maitre d’ceuvre qui appréciera s’il y a équivalence. En cas
de divergence de point de vue en ce qui concerne cette équivalence, le titulaire du marché sera tenu de fournir le matériau
de référence sans aucune plus-value.

Si certains dessins ou pieces écrites prétaient a interprétation, les solutions arrétées devront toujours étre dans le sens des
bonnes regles de I'art, approuvées par le maitre d'ceuvre, et n'entraineront pas de modifications aux prix souscrits.

Durant la période de préparation du chantier, le titulaire du marché devra fournir les dessins, croquis, calculs ou échantillons
pour approbation par le contréleur technique et le maitre d'ceuvre. En cas d'insuffisance de renseignements, le maitre
d'ceuvre pourra demander au titulaire du marché et a sa charge tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste
agrée.

Ces vérifications auront pour objet de constater qu'ils sont bien conformes aux prescriptions des piéces écrites ou dessins.

Durant cette méme période, le titulaire du marché transmettra un dossier technique de tous les ouvrages (notes de calculs,
fiches techniques, plans de détails, etc.) au contréleur technique pour approbation. lls devront obtenir 'aval de ce dernier
avant toute réalisation de travaux.

Il est rappelé au titulaire du marché que le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) constitue un ensemble
cohérent, qu'’il est réputé connaitre dans son intégralité.

En conséquence, il ne pourra prétendre ignorer les prescriptions des différents corps d’état. Il devra suppléer par ses
connaissances propres aux omissions qui pourraient exister pour réaliser un ouvrage parfaitement achevé, en accord avec
les régles de l'art.

2.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus
conformes a l'exécution définitive.

Il doit en partie contenir :

- Plan des installations

- PV du contrdle de I'étanchéité par méthode acoustique

- Fiches techniques des matériels

- Certificat de conformité des installations

- Attestation de mise en service

- PV réception lot tuyauteries

- Tout autre document demandé par la Maitrise d'Ouvrage / Maitrise d'Oeuvre

2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2.1. Travaux en zone Atex

L'ensemble des travaux sera réalisé station-service en fonctionnement donc sur installation pétroliére en service.
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Tous travaux entrepris par I'Entreprise en zone Atex sera soumis a I'établissement d'un certificat de neutralisation
et/ou de dégazage délivré par le lot Tuyauteries Pétroliéres.
Aucun travail ne pourra étre entrepris sans ce document.

En zone Atex, présence obligatoire d'un détecteur de gaz type explosimeétre et I'utilisation de moyens propres a
supprimer la présence de ces gaz sur le poste de travail par extracteur d’air mobile type COBRA pour chaque
travailleur de I'Entreprise. L’entreprise veillera particulierement au bon positionnement de I’extracteur et de la
manchette souple d’extraction qui ne devra pas rejeter vers le public, vers des véhicules ou engins en action, vers
des postes de travail ou point chaud.

L'Entreprise utilisera ses propres matériels en bon état de marche et accompagnés de son certificat d'étalonnage
en cours de validité.

2.2.2. TRAVAUX DE NEUTRALISATION /| DEGAZAGE /| NETTOYAGE
2.2.2.1. Purge a l'azote

Purges suivant phasage, de I'ensemble des lignes de dépotages, évents et RV1 a I'azote du point haut vers le point bas
associées aux réservoirs et aux distributeurs

Localisation :

Pour I'ensemble des tuyauteries de dépotage et d'évents des cuves a remettre en service

2.2.3. INSTALLATIONS PETROLIERES
2.2.3.1. MODIFICATION REGARD DE REPARTITION

La prestation comprend:

La dépose des coudes de raccordements acier et vannes dans le regard en téte d'ilot

La fourniture et la pose de nouveaux coudes de raccordements en Y pour I'alimentation des quatre tuyauteries secondaires
par les deux tuyauteries primaires (alimentation des distributeurs détaxés en produits normaux) compris vannes d'isolation,
brides raccords shunts et peinture anti corrosion

2.2.3.2. EQUIPEMENT DES RESERVOIRS HYDROCARBURES
2.2.3.2.1. Equipements plateau neuf de TH

La prestation comprend le remplacement des plateaux de trou d'homme tous les raccordements sur le plateau comprenant
- plateau de trou d’homme équipé de 7 piquages : 2xDN100, 4XDN65, 1xDN50

Comprend la fourniture et pose:

D’un départ dépotage DN100, y compris plongeur équipé d'un limiteur de remplissage

D’un départ évent en DN65

D’un plongeur tube de jauge avec téte de jauge a clapet

De bouchons sur piquage libre

De tous raccords acier a brides PN, raccords d’extrémité a brides, raccords type mamelon, bobines, joints et boulonnerie
Le montage du plateau de trou d’hommes

Des liaisons équipotentielles pour tous les raccords - Type Shunt en Cuivre pour tous raccords a brides

La peinture de protection sur tous raccords métalliques en 2 phases aprés montage des équipements et avant mise en
service

Ne comprend pas la fourniture des tubes plongeurs de soutirage et remplissage

Comprend la fourniture du limiteur de remplissage

Comprend la fourniture du guide jauge et du boitier de jauge a clapet

Comprend la fourniture du joint de plateau et boulonnerie

Ne comprend pas la fourniture des presses étoupes pour tuyauteries et busages électriques
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Localisation :

Plateaux neufs

2.2.3.2.2. Pompes immergées

Le prestataire réalisera une étude hydraulique préalable (pertes de charge, limites de débit) a partir des plans de distribution
soumis par le maitre d'ouvrage ou ses représentants. Cette étude I'engagera formellement en termes de faisabilité et de
résultats. Une assistance technique sera également prévue lors de l'installation par le lot Travaux pétroliers et lors de la
mise en service.

La consultation étant ouverte le soumissionnaire est prié de joindre toutes caractéristiques a son offre.

2.2.3.2.2.1. Pompe immergée triphasé 4"

Fourniture et pose en remplacement de l'existant d'une pompe immergée RED JACKET colonne selon diameétre du
réservoir, vannes de détente pour pompe connectée équipée d’'un systéme de détection de fuite de ligne a pression,
presses étoupe, manchons-raccord 4”, toutes sujétions. Compatibilité : gazoles ; essences ; essences 80%+20%TAME,
ETBE ou MTBE ; éthanol, méthanol.

2.2.3.2.2.2. Capteurs PLLD

Fourniture et pose de capteurs PLLD comprend la carte extension de gestion sur TLS350
2.2.3.2.2.3. Prestations sur site

Paramétrages, mise en service, réglages, essais, test PLLD par lignes produits.

2.2.3.3. ORGANE DE CONTROLE

2.2.3.3.1. Fourniture et pose capteurs discriminants dans chambre étanche
L’article comprend la fourniture et pose du capteur discriminant pour détection d’hydrocarbures a I'intérieur de la chambre
étanche.

Comprend :
- La fourniture et pose du capteur discriminant et du boitier d'alarme de marque KPS, type KP 315
- La pose du presse étoupe pour traversée et passage du cable de transmission
- La fourniture et pose du support et collier de fixation
- La fourniture et pose de la carte d'extension sur TLS 350
- La mise en service du capteur aprés raccordement

Le capteur ne doit en aucun cas toucher le réservoir.

Ne comprend la pose et le raccordement électrique du boitier d'alarme

Localisation :

Chambres étanches

2.2.3.3.2. Puits de contréle
L’article comprend la fourniture et pose du puits de contrle pour détection d’hydrocarbures a l'intérieur du manifold.

Comprend :
- La fourniture et pose du puits de contrble
- La Fourniture et pose du collecteur de récupération des espaces interstitiels des tuyauteries secondaires et
son raccordement
- La fourniture et pose des supports et collier de fixation
- La mise en service du capteur aprés raccordement

Ne comprend la pose et le raccordement électrique du boitier d'alarme

2.2.3.3.3. Jauges électroniques
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2.2.3.3.3.1. Fourniture et pose de tube de remontée de longueur spécifique et du kit de montage

L’article comprend la pose de tube de remontée de longueur spécifique pour montage de la sonde de jaugeage et la pose
du kit de montage

Ne comprend pas la fourniture du tube de remontée 2” et du kit de montage prévu au lot réservoir.

Localisation :

2 compartiments stockage

2.2.3.3.3.2. Fourniture et pose de sonde de jaugeage

L’article comprend la fourniture et la pose des sondes de jaugeage électroniques dans les remontées installées de marque
Veeder Root.

Comprend le raccordement du cable de liaison a la sonde de jaugeage.

Ne comprend pas la fourniture et pose des remontées.

Localisation :

Jauges électroniques remplacées

2.2.4. POMPE DRAINAGE

Nota :
Réutilisation des cables d'alimentation de force, commande et de transmission des distributeurs existants

2.2.4.1. Pompe drainage toutes eaux

Fourniture, pose et raccordement d'une pompe de relevage monophasée corps et garniture inox pour eaux chargées débit
20 m3/h, flotteur de commande intégré type DRENAG 1000 ou équivalent
La pompe sera fixée dans le regard de drainage et le flotteur devra pouvoir évoluer sans contrainte

2.2.5. EPREUVES

Les épreuves respecteront la réglementation en vigueur, et les préconisations fournisseur,

2.2.5.1. Amenée/Repli de matériel pour la réalisation des épreuves acoustiques

Amenée et repli du matériel nécessaire a la réalisation des épreuves acoustiques
Comprend tous frais de transport et main d’ceuvre.

Localisation :

2.2.5.2. Epreuve acoustique de l'installation pétroliére

L'épreuve acoustique sera réalisée par compartiment auxquels sont associés les réseaux de dépotage, d'évent et
d'aspiration correspondants

La prestation comprend :

- L’amené et repli du matériel d'épreuve acoustique.

- L'épreuve acoustique réalisée par compartiments.

- L’édition d’un proces-verbal d’épreuve acoustique d’étanchéité qui sera joint au D.O.E. ainsi que la fiche de
vérification des matériels d’épreuve.

Nota :
Le personnel devra étre agréé COFRAC, I'attestation de formation des intervenants devra étre fournie au Maitre d'Oeuvre.
Les épreuves se feront suivant le phasage pour maintient en service de l'aire.

Localisation :
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2 compartiments

2.2.5.3. Tuyauteries hydrocarbures

2.2.5.3.1. Contréles d’étanchéité a I'azote des tuyauteries

Réalisation des contrbles d’étanchéité de 'ensemble des tuyauteries neuves DE (primaires et secondaires) a 'azote a une
pression de 300 mbars maintenue stable pendant toute la durée des essais (durée minimale de 30minutes).

Comprend I'enregistrement des épreuves sur graphique.

2.2.5.4. Epreuve des doubles enveloppes

L'épreuve des doubles enveloppes sera réalisée sur les cuves remises en services
La prestation comprend :

- L’amené et repli du matériel d'épreuve.

- L'épreuve hydraulique de la double enveloppe.

- L’édition d’un proces-verbal d’épreuve d’étanchéité qui sera joint au D.O.E. ainsi que la fiche de vérification
des matériels d’épreuve.

Nota :
Le personnel devra étre agréé COFRAC, I'attestation de formation des intervenants devra étre fournie au Maitre d'Oeuvre.
Les épreuves se feront suivant le phasage pour maintient en service de l'aire.

Localisation :

2 cuves a remettre en service

2.2.6. IDENTIFICATION
2.2.6.1. Identification produit, RV1 et RV2

Fourniture et pose de plaquettes d'identification produit sur dépotage, évent, plateau de TH, RV1 et RV2.

Localisation :

Plagues produits :
- 2 x Dépotages
- 2 x Events

Plague RV1 :
- 1 x Coupleur au dépotage

- 1 x Plaque "station équipée RV1" au dépotage
- 1 x Event

2.2.6.2. Identification plaque limiteur

Fourniture et pose de plaque de présence limiteur de remplissage sur dépotage

2.2.6.3. Identification Atex

Fourniture et pose de plaquette EX sur évent, cheminée TH, dépotage, séparateur hydrocarbures et appareil distributeur
(sur les deux faces)

Localisation :

Plaques Atex :
- 2 x Dépotage
- 1 x Event
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- 2xTH

2.2.6.4. Signalisation sur évents

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et pose d'une signalétique en tble laquée montée sur évents, avec signalisation
d'interdiction de fumer, d'utilisation de téléphone portable, de feu nu et la signalisation de la zone ATEX.

Localisation :

1 x Zone évents

2.2.7. ESSAIS - MISES EN SERVICE

2.2.7.1. Essais et mise en service

L’article comprend toutes fournitures et mise en ceuvre pour les essais et la mise en service des installations de stockage
et distribution pétroliére

Comprend en particulier :

- Présence d'un technicien a la premiére livraison de carburants.

- Contréle visuel des cheminées de trou d’hommes et regard répartiteur aprés premiére livraison

- Amorcgage des réseaux d'aspiration

- Assistance a la mise en service des appareils distributeurs neufs et prise d'échantillon pour contréle des
produits aux pistolets

- Mise en service des appareils existants conservés

- Essais de fonctionnement des boitiers de détection de fuite
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3. ELECTRICITE PISTES

En tout état de cause, le LOT 0 DISPOSITIONS COMMUNES ne peut étre dissocié des dispositions particuliéres a
chacun des lots.
Ces derniéres précisent leurs spécifications techniques respectives.

3.1. GENERALITES

3.1.1. OBJET DU PROJET

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation compléte, en ordre de
fonctionnement des installations du lot « ELECTRICITES PISTES »

3.1.2. NORMES / REGLEMENTATIONS

L'entreprise adjudicataire doit respecter I'ensemble des lois, décrets, directives et autres textes réglementaires applicables
a ses ouvrages a la date de signature de son marché.
L'entreprise doit également respecter les regles de I'art de sa profession.

En outre, I'Entreprise doit respecter les spécifications particuliéres, cahiers de détails de principe et descriptifs émis par la
Maitre d'CEuvre.

L'installation électrique doit étre conforme aux textes réglementaires, aux normes et a leurs additifs en vigueur a la date de
la soumission, notamment

3.1.2.1. Définition de la norme NF C 15-100

D'une fagon générale, la présente norme est applicable a toutes les installations électriques alimentées sous une tension
au plus égale a 1 000 volts en courant alternatif et a 1 500 volts en courant continu.
Les regles de la présente norme pourront étre complétées pour certaines installations par des normes spécifiques.

3.1.2.1.1. Correspondance

Normes de la Commission Elgactrotechnique Internationale (CEI) de la série 60364 et documents d'harmonisation du Comité
Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) de la série HD 384.

3.1.2.1.2. Domaine d'application

La présente norme s'applique principalement aux installations électriques des :
- Batiments a usage commercial ;
- Etablissements recevant du public ;
- Installations d'éclairage public et prive.

3.1.2.1.3. Protection pour assurer la sécurité

Les régles énonceées dans la présente norme sont destinées a assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques
ou d'élevage et des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de I'utilisation des installations électriques
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dans des conditions qui peuvent raisonnablement étre prévues.

o Protection contre les contacts directs : Les personnes et les animaux domestiques ou d'élevage doivent étre
protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec les parties actives de l'installation.

. Protection contre les contacts indirects : Les personnes et les animaux domestiques ou d'élevage doivent étre
protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses, en cas de défaut.

. Protection contre les effets thermiques en service normal : L'installation électrique doit étre disposée de maniére a
exclure tout risque d'inflammation de matiéres inflammables due a des températures élevées ou des arcs électriques. En
outre, en service normal, les personnes et les animaux ne doivent pas pouvoir étre brilés.

o Protection contre les sur intensités : Les personnes, les animaux domestiques ou d'élevage et les biens doivent
étre protégés contre les conséquences nuisibles de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues a des
sur intensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs.

. Protection contre les courants de défaut : Les conducteurs, autres que les conducteurs actifs, et autres parties
destinées a I'écoulement des courants de défaut doivent pouvoir supporter ces courants sans atteindre des températures
trop élevées.

. Protection contre les surtensions.

3.1.2.1.4. Conception des installations électriques

Les installations électriques doivent étre congues afin d'assurer le fonctionnement satisfaisant de l'installation électrique en
fonction de I'utilisation prévue.

. Caractéristiques de I'alimentation
o Nature du courant : courant alternatif ou courant continu.
o Nature et nombre de conducteurs : Pour le courant alternatif : conducteur (neutre et protection)

Conducteur de protection et pour le courant continu, conducteurs équivalents a ceux énumérés ci-dessus :

- Valeurs caractéristiques et tolérances : tensions et tolérances, fréquences et tolérance, courant maximal
admissible, courant présumé de court-circuit.

- Schémas des liaisons a la terre et autres conditions inhérentes a I'alimentation relatives a la protection.

- Nature de la demande : Le nombre et les types de circuits nécessaires pour I'éclairage, le chauffage, la force
motrice, la commande, la signalisation, les télécommunications, etc. sont déterminés sur la base des indications suivantes
. points de consommation de la demande d'énergie électrique ; charge prévisible dans les différents circuits ; variation
journaliére et annuelle de la demande ; conditions particuliéres ; installations de commande, de signalisation, de
télécommunication, etc.

- Alimentation de sécurité ou de remplacement : Sources (nature, caractéristiques). Circuits alimentés.

- Conditions d'environnement

- Section des conducteurs : La section des conducteurs doit étre déterminée en fonction de leur température
maximale admissible, de la chute de tension admissible, des contraintes électromécanique susceptibles de se produire en
cas de court-circuit, des autres contraintes mécaniques auxquelles les conducteurs peuvent étre soumis, de la valeur
maximale de l'impédance permettant d'assurer le fonctionnement de la protection contre les courts-circuits.

- Mode de pose des canalisations : Le choix du mode de pose des canalisations dépend de la nature des locaux ou
emplacements, de la nature des parois et des autres éléments de construction supportant les canalisations, de
l'accessibilité des canalisations aux personnes et aux animaux domestiques, de la tension, des contraintes
électromécanique susceptibles de se produire en cas de court-circuit, des autres contraintes auxquelles les canalisations
peuvent étre soumises pendant la réalisation de l'installation électrique ou en service.

- Dispositifs de protection : Les caractéristiques des dispositifs de protection sont déterminées d'apres leur fonction
qui peut étre, par exemple, la protection contre les effets des sur intensités (surcharges, courts-circuits), des courants de
défaut a la terre, des surtensions, des baisses ou de I'absence de tension. Les dispositifs de protection doivent fonctionner
a des valeurs de courant, de tension et de temps adaptées aux caractéristiques des circuits et aux dangers possibles.

- Dispositifs de coupure d'urgence : S'il est nécessaire, en cas de danger, de mettre un circuit hors tension, un
dispositif de coupure doit étre installé de maniere a étre facilement reconnaissable et rapidement manceuvrable.

- Dispositifs de sectionnement des dispositifs de sectionnement doivent étre prévus pour permettre le sectionnement
de l'installation électrique, des circuits ou des appareils individuels, afin de permettre I'entretien, la vérification, la localisation
des défauts et les réparations.

- Indépendance de linstallation électrique : L'installation électrique doit étre disposée de fagon a exclure toute
influence matérielle dommageable entre l'installation électrique et les installations non électriques du batiment.

- Accessibilité des matériels électriques : Les matériels électriques doivent étre disposés de fagon a permettre dans
la mesure nécessaire de laisser un espace suffisant pour réaliser l'installation initiale et le remplacement ultérieur des
matériels individuels et d'assurer I'accessibilité aux fins de service, de vérification, d'entretien et de réparation.

CCTP - Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 38 sur 45



3.1.2.1.5. Choix des matériels électriques

Les matériels électriques employés dans les installations électriques doivent étre conformes aux normes qui leur sont
applicables. Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre aux conditions et aux
caractéristiques définies pour l'installation électrique, ils doivent en particulier satisfaire aux prescriptions suivantes.

. Tension : Les matériels électriques doivent étre adaptés a la valeur maximale de la tension (valeur efficace en
courant alternatif) sous laquelle ils sont alimentés en régime normal, ainsi qu'aux surtensions susceptibles de se produire.
. Courant : Les matériels électriques doivent étre choisis compte tenu de la valeur maximale de l'intensité du courant

(valeur efficace en courant alternatif) qui les parcourt en service normal. Il y a également lieu de considérer le courant
susceptible de les parcourir dans des conditions anormales, compte tenu de la durée du passage d'un tel courant en
fonction des dispositifs de protection éventuels.

. Fréquence : Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels électriques, leur fréquence
nominale doit correspondre a la fréquence susceptible de se produire dans le circuit. .
. Puissance : Les matériels électriques, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir

étre utilisés a la puissance maximale qu'ils absorbent en service, compte tenu de coefficients d'utilisation et des conditions
normales de service.

. Conditions d'installation : Les matériels électriques doivent étre choisis compte tenu des contraintes et conditions
d'environnement particuliéres au lieu ou ces matériels sont installés, et auxquelles ils peuvent étre soumis. Si, toutefois, un
matériel ne comporte pas par construction les qualités correspondant au lieu de son installation, il peut étre utilisé a
condition qu'il soit pourvu d'une protection complémentaire appropriée faisant partie intégrante de l'installation.

. Absence de troubles : Les matériels électriques doivent étre choisis de maniére a n'apporter, en service normal,
de troubles ni aux autres matériels ni au réseau d'alimentation, y compris lors des manceuvres. Parmi les causes possibles
de troubles, on peut citer le facteur de puissance, les appels de courant provoqués par la mise en service des appareils, le
déséquilibre des phases, les harmoniques.

3.1.2.1.6. Réalisation et vérification lors de la mise en service

Réalisation : Les conditions de réalisation des installations électriques sont données dans les différents chapitres de la
Norme. Ces indications sont complétées par celles des Guides d'application : C 15-106 pour les conducteurs de protection,
les conducteurs de liaison équipotentielle et les conducteurs de terre, C 15-520 pour les canalisations.

Une exécution soigneuse par un personnel qualifié et I'utilisation de matériels appropriés sont essentielles pour la
réalisation des installations électriques.

Les caractéristiques des matériels électriques, déterminées conformément a la Section 1.3.3, ne doivent pas étre
compromises par le montage.

Les conducteurs doivent étre identifiés conformément a la norme CEI 446 ;

Les connexions des conducteurs entre eux et avec les autres matériels électriques doivent étre exécutées de fagon a
assurer des contacts sdrs et durables.

Les matériels électriques doivent étre installés de maniére a assurer les conditions de refroidissement prévues.

Les matériels électriques susceptibles de donner lieu a des températures élevées ou de produire des arcs électriques
doivent étre disposés ou protégés de maniere a éliminer tout risque d'inflammation de matiéres inflammables. Toute partie
externe des matériels électriques dont la température est susceptible de porter atteinte a la santé des personnes doit étre
disposée ou protégée de maniere a empécher tout contact fortuit.

Vérification lors de la mise en service : Les installations électriques doivent étre vérifiées avant leur mise en service ainsi
qu'a l'occasion de toute modification importante, afin de s'assurer qu'elles sont établies conformément a la présente norme.

3.1.2.1.7. Origine des installations

L'origine des installations définies dans la présente norme correspond :
- Pour les installations alimentées directement par un réseau de distribution publique a basse tension,
- Soit aux bornes de sortie de 'appareil général de commande et de protection,
- Soit aux bornes aval du coffret de sectionnement,
- Soit aux bornes de sortie du primaire des TC du comptage.
- Pour les installations alimentées par un poste de transformation, aux bornes de sortie du transformateur,
- Pour les installations alimentées par une source autonome d'énergie a basse tension, l'installation comprend
la source d'énergie électrique.

3.1.2.1.8. Limite aval des installations

Le domaine d'application de la présente norme est limité, a l'aval :
. Aux bornes d'alimentation des matériels d'utilisation ou des équipements alimentés par des canalisations fixes,
. Aux socles de prises de courant dans les autres cas.
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3.1.2.1.9. Signification du code des conduits

Les lettres ont les significations suivantes :

1ére lettre - | = Isolant - M = Métallique - C = composite
2éme (et troisieme lettre possible) - R = Rigide - C = Cintrable - T = Transversalement élastique - S = Souple
Derniére lettre - A Annelé - L = Lisse

Les chiffres indiquent la classification des systémes de conduit relative a la résistance a la compression, la résistance aux
chocs, la température minimale d'utilisation et la température maximale d'utilisation.

3.1.2.2. Les réglements

Arrété Interministériel du 22 Octobre 1969 : Conformité aux normes des installations électriques des batiments
d'habitation

Décret du 14 Novembre 1988: Protection des Travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.

Au décret n° 77.1120 du 14 novembre 1988 relatif au contrble et a I'attestation de la conformité des installations
électriques.

Arrété du 15 Juin 1980: Protection des batiments contre I'incendie.

Décret du 14 Décembre 1972: Controle et attestation de conformité des installations électriques aux
réglements et normes de sécurité en vigueur.

Arrété du 7 Novembre 1941: Eclairage de sécurité. Décret du 29 Février 1958 et du 4 Mars 1969.

Arrété du 25 Juin 1980 : Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.

Arrétés complémentaires a I'arrété précédent (suivant type d'établissement).

3.1.2.3. Normes Francaises éditées par ’'UTE

NF C 15 100 et ses additifs - Exécution et entretien des installations de 1ére Catégorie.

NF C 15.111 Passage des canalisations électriques dans les espaces creux aménagés dans les parois des
édifices.

NF C 15 115 Canalisations encastrées ou conducteurs isolés posés sous tuyaux isolants flexibles cintrables
et compressibles.

NF C.12.100 et décret du 11 Novembre 1962 - Protection des travailleurs, circulaires d'interprétation, dont les
circulaires du TMO du 7 Mai 1963, TE du 31 Aolt 1964, No 66-32 du 17 Aot 1966, et les fiches techniques
SEC/EL No 5 du 2 Octobre 1967, n° 8 du 15 Mars 1968.

NF C 14.100 - Branchements

NF C 71 800 blocs incandescents de sécurité

NF C 71 801 blocs fluorescents de sécurité

NF X 08-003 signalisation et sécurité

NF EN 60598.2.22

NF C 15.720 - Equipements de chauffage électrique incorporés & la construction des batiments.

EN 50 173-1 2° édition / ISO 11801-2°¢édition,

EIA/TIA 568-B.1 et EIA/TIA 568-B.2-1,

EN 50 167 cables capillaires écrantés pour transmission numérique,

EN 50 168 cables capillaires écrantés pour raccordement terminal,

EN 50 169 cables de rocades écrantés pour transmission numérique,

EN 55022 CEM.

C 20.010, CEI 529, définissant les degrés de protection des enveloppes.

ISO 8802.3 pour la famille Ethernet,

IEEE 802.3ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur cable cuivre.

IEEE 802.3 an pour 10 gigabit Ethernet sur céble cuivre.

IEEE 802.3 af pour la transmission de la puissance sur paire torsadé Power Over Ethernet (POE

NF C 68.102 de Décembre 1987 - Profilés utilisés pour le cheminement des conducteurs et cables, et les
accessoires de pose.

Les prescriptions imposées par le secteur local de I'Electricité de France.

Les prescriptions imposées par le secteur local de la Direction des Télécommunications.
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- Les obligations de I'Entreprise concernant non seulement les prescriptions ci-dessus, mais aussi I'observation
de tout décret, arrété, réglementation ou norme en vigueur a la date de remise de l'offre et applicable a
l'installation. Dans le cas ou un point de projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise
devra le signaler au Maitre d'CEuvre avant la remise de son offre. Tous les frais d'une modification du projet
une fois le marché passé seraient a la seule charge de I'Entreprise.

- Label USE : le matériel mis en ceuvre devra porter la marque de conformité aux normes NF, USE ou la marque
de qualité de ce matériel devra étre garantie par la présentation d'un certificat de conformité aux normes, si
elles existent, délivré par un organisme agréeé.

- Normes UTE 15.118 concernant la protection, la commande et le sectionnement des circuits électriques.

3.1.3. BASE DE DIMENSIONNEMENT

L'origine des installations électriques sera le TGBT batiment. Type tarif jaune de puissance souscrite appropriée aux
besoins.

Le régime de neutre sera du type direct a la terre.

La tension sera le courant triphasé 380 volts (entre phase et neutre ou entre phases).

3.1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus
conformes a l'exécution définitive.

Il doit en partie contenir :

- Schéma unifilaire

- Attestation de vérification de fonctionnement de I'arrét d’urgence intérieur/extérieur (mode libre-service avec
surveillance)

- Fiches techniques des matériels installés : interphonie, transmetteur téléphonique, etc.

- Attestation de levées de réserves du rapport du contréleur technique

- Certificat de conformité a la C 15-100

- CONSUEL (pour les installations neuves)

- PV réception lot électricité

- Tous autres documents demandés par la Maitrise d'Ouvrage / Maitrise d'Oeuvre

3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1. Travaux en zone Atex

L'ensemble des travaux sera réalisé station-service en fonctionnement donc sur installation pétroliére en service.

Tous travaux entrepris par I'Entreprise en zone Atex sera soumis a I'établissement d'un certificat de neutralisation
et/ou de dégazage délivré par le lot Tuyauteries Pétroliéres.
Aucun travail ne pourra étre entrepris sans ce document.

En zone Atex, présence obligatoire d'un détecteur de gaz type explosimeétre et I'utilisation de moyens propres a
supprimer la présence de ces gaz sur le poste de travail par extracteur d’air mobile type COBRA pour chaque
travailleur de I'Entreprise. L’entreprise veillera particulierement au bon positionnement de I’extracteur et de la
manchette souple d’extraction qui ne devra pas rejeter vers le public, vers des véhicules ou engins en action, vers
des postes de travail ou point chaud.

L'Entreprise utilisera ses propres matériels en bon état de marche et accompagnés de son certificat d'étalonnage
en cours de validité.

3.2.2. TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.2.1. Neutralisation électrigue / dépose d'installations existantes

L’entreprise titulaire du présent lot devra la neutralisation électrique des installations avant travaux de dépose des matériels
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ou de démolition.
Cette prestation comprend :
- La consignation du disjoncteur pistes a partir du TGBT dans la boutique et déconnexion du cable

La neutralisation soignée du réseau éclairage auvent
- La neutralisation de la borne air/eau

Localisation :

Installation électriques existante

3.2.2.2. Dessablage des regards électriques

L'article comprend toute fourniture et main d'ceuvre pour I'enlévement et I'évacuation du sable présent dans les divers
regards électriques de la station.

Localisation :

Installation pétroliere existante

3.2.2.3. COFFRET DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture de I'énergie pour les différents lots techniques de la construction de
la station-service.

Cette prestation comprend :
- la fourniture d’'une armoire générale de chantier selon les besoins et 'avancement de I'opération conforme a
la réglementation en vigueur (protection en téte 30 mA) et aux besoins électriques de 3 corps d'état
- I'alimentation de la base vie (3 modules vie 1 module sanitaire)

L’armoire de chantier comprendra 1 PC triphasée 400V et 2 PC monophasées 230V par corps d’état (total 6 PC)
Raccordement sur le TGBT de la station existante y compris protection de ligne.
- Une provision de 80ml de cable d’alimentation de type U 1000 RO2V de cette armoire, le cable cheminera par
les fourreaux enterrés sur 'emprise station restant ouverte et sera protégé par des gaines (prévu au lot Génie
civil piste) dans I'emprise chantier

3.2.3. INSTALLATION PETROLIERE
3.2.3.1. ARMOIRE GENERALE

Les prescriptions générales des armoires de commande sont les suivantes :

- Arrivée et sortie des cables par le bas

- Les cables de section inférieure a 10 mm? raccordés sur bornes

- Borniers alarmes: bornes sectionnables a serrage par ressorts de couleur orange

- Gaine a cable présente

- Une tresse de terre réunira les portes a la partie fixe

- Les appareils sont fixés sur chassis modulaire équipé de rail DIN, fixation accessible par I'avant

- Le cablage est réalisé en fil de la série HO7.VK. passé sous goulotte plastique, les extrémités des fils sont
équipées d'embout de cablage et d'un systéme de repérage

- L'ensemble des protection et commandes sont repérés par étiquette gravée imperdable

- A l'intérieur de I'armoire fixation d'une pochette a plan rigide avec le schéma de I'armoire

- L’interrupteur d’arrivée générale est équipé d’un contact OF, et chaque protection générale secondaire est
équipée d’'un contact SD. Le contact OF et les contacts SD sont laissés en attente sur le bornier des alarmes
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techniques pour prise en compte par celles-ci
- Un espace libre sera réservé dans I'armoire TGBT d'environ 20% de la capacité totale pour futur raccordement.

Toutes les puissances et ampérage sont donnés a titre indicatif, a charge de I’entreprise d’en vérifier I'exactitude.

3.2.3.1.1. Modification TGBT existant

Le titulaire du présent lot devra la modification du TGBT existant comprenant le rajout des protections pour les équipements
neufs et la vérification des protections et de la cablerie pour les équipements remplacés.

Départs a rajouter :
Départ distributeur carburant :

* 2 relais de commande pour gestion capteur PLLD démarrage pompe compris cable de liaison entre TGBT
et TLS350 (3 m)

Départ équipements de service :
* 1 disjoncteur départ alimentation pompe de drainage

Localisation :

TGBT dans capitainerie

3.2.3.2. MATERIELS ELECTRIQUES ET CABLERIES

Les sections de cables sont données a titre indicatif, 'Entreprise devra vérifier et confirmer leur conformité suivant les
puissances demandées.

Tous les cables d’alimentations passant en souterrain chemineront par les fourreaux spécifiques a la station, mis en ceuvre
par le Lot Génie Civil Piste.

Les cables forces seront séparés des cables de transmission.

Les cébles extérieurs seront protégés par des goulottes métalliques.

Le présent Lot bouchera au platre tous les fourreaux.

3.2.3.2.1. POMPE DRAINAGE

Nota :
Réutilisation des cables d'alimentation de force, commande et de transmission des distributeurs existants

3.2.3.2.1.1. Cable d’alimentation pompe de drainage
La prestation comprendra la fourniture et pose des cables suivants :

Un cable de type U 1000 RO2V 3Gx2, 52

Localisation :

Entre 'armoire station et la pompe de drainage

3.2.3.2.2. ORGANE DE CONTROLE
3.2.3.2.2.1. CONSOLE TELE JAUGE - TLS 350R
3.2.3.2.2.1.1. Cables de transmission des capteurs discriminants

La prestation comprendra la fourniture et pose du cable pour I'alimentation :
- Un cable 09 IT EG SF 1 paire 9/10 par capteur a raccorder sur la console Veeder Root TL 350R
- La fourniture d'une boite de raccordement EEXxi type Legrand 96105 dans la cheminée de trou d’homme

Localisation :
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Depuis la console vers les capteurs

3.2.3.2.2.2. Reparamétrage de la console TLS

Le reparamétrage de la console TLS.

3.2.3.2.3. DIVERS

3.2.3.2.3.1. Boitiers de raccordement

Fourniture et pose de boitiers de raccordement électrique étanche

Comprend la résine d'isolation
Comprend les supports de fixation

3.2.3.3. ALARME CUVE DOUBLE ENVELOPPE :

3.2.3.3.1. Boitier d’alarme des cuves double enveloppe :

La prestation comprendra la fourniture et la pose des boitiers fuite alarme des réservoirs double enveloppe comprenant :

- pose des boitiers (nombre 2) a proximité du TGBT
- repérage des boitiers avec le nom des produits, les numéros de compartiment.

NOTA : 1 protection pour les 5 boitiers

Localisation :

A proximité de I'armoire station

3.2.3.3.2. Alimentation des boitiers d’alarme des cuves double enveloppe

La prestation comprendra la fourniture et pose des cables suivants :

Un cable de type U 1000 RO2V 3Gx1, 52

Localisation :

Entre 'armoire TGBT station et le 1er boitier, alimentations des autres boitiers en paralléle du 1er boitier.

CCTP — Remise en service de la station d’avitaillement du port de Bandol
Page 44 sur 45



